



DETERMINA NR. 0785-2025 DEL 18/12/2025

L'anno 2025, il giorno 18 del mese di dicembre, presso il proprio ufficio in ordine al seguente argomento:

L.R. 35/22 DT 16BK2022/D.00861 DEL 21/12/22 E 16BK.2022/L00333 22/12/2022 EX PON Ambiente FSC 2014/2020 – AP-27 Add – Adeguamento del sistema di collettamento e trattamento a servizio degli abitati di Lauria, Nemoli e Rivello - (CIG B757CE0A95 - CUP I24H17000200001) - Aggiudicazione.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- in data 14 gennaio 2025 si è proceduto alla validazione del progetto esecutivo relativo all'intervento indicato in oggetto;
- sulla scorta di quanto rappresentato e motivato nella Proposta di Determinazione nr. 0009-2025 del 3 febbraio 2025 della Direzione Area tecnica e della documentazione ad esso allegata, l'Amministratore Unico con Determinazione nr. 10 del 3 febbraio 2025, ha approvato il progetto esecutivo per l'importo totale pari ad € 2.700.000,00 (oltre IVA) e per una durata dell'appalto di 240 giorni;
- con la predetta Determinazione è stato dato, altresì, mandato alla Direzione Appalti, Legale e Affari Societari a porre in essere tutti i conseguenti adempimenti di competenza;
- alla luce di quanto previsto dalla Legge Regionale di Basilicata 8 agosto 2013, n. 18 (a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 3, della Legge Regionale del 21 aprile 2021, n. 15, Acquedotto Lucano non è obbligata ad avvalersi della SUA-RB per l'espletamento di appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 (nel prosieguo, Codice);
- con nota acquisita al protocollo 0006271/2023 del 07/04/2023, Acquedotto Lucano S.p.A. ha presentato la richiesta di adesione alla CUC Tito;
- con nota prot. 0011928/23 del 07/04/2023 la CUC Tito ha dato seguito alla richiesta di adesione da parte di Acquedotto Lucano S.p.A.;
- in data 27 aprile 2023 la CUC Tito e Acquedotto Lucano S.p.A. hanno sottoscritto l'addendum alla convenzione;
- in considerazione dell'importo posto a base di gara e di quanto previsto dall'art. 50, comma 1 lettera d) e dall'allegato II.1 del Codice, ai fini dell'affidamento è stato possibile fare ricorso a procedura negoziata, previa pubblicazione di apposita indagine di mercato preordinata a conoscere i potenziali operatori economici cui richiedere la presentazione dell'offerta;
- con Determina della Direzione Appalti, Legale e Affari Societari n. 0413-2025 del 19 giugno 2025, sulla scorta di quanto previsto dal Codice per i contratti di importo inferiore alle soglie europee, è stata approvata la procedura di gara da adottare;
- in data 20 giugno 2025, si è provveduto alla pubblicazione sul profilo di committente della CUC Tito e di Acquedotto Lucano di apposito avviso per la manifestazione di interesse (termine di ricezione delle domande fissato per il 7 luglio 2025);
- ai fini dell'espletamento della presente procedura, si è fatto ricorso alla Piattaforma telematica di eProcurement in uso presso la Centrale Unica di Committenza Tito, raggiungibile al link <https://www.centralecommittenzatito.it/PortaleAppalti>;

NR. PROVVISORIO 0871-2025

Redatto da: Metastasio Pietro



- a seguito della predetta indagine di mercato sono pervenute n. 28 domande di invito da parte degli operatori economici interessati;
- con Determina a contrarre della Direzione Appalti n. 27811-2025 del 16 settembre 2025 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dall'art. 50, comma 1, lett. d), del Codice per l'affidamento dell'intervento indicato in oggetto per un importo complessivo dell'appalto (comprensivo dei costi per la sicurezza) pari a € 2.080.238,05 (IVA esclusa) di cui: € 1.915.981,73 per lavori da assoggettare a ribasso, € 43.828,77 per servizio di conduzione da assoggettare a ribasso ed € 115.427,55 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso (€ 113.996,27 per lavori + 1.431,28 per conduzione), € 5.000,00 importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso (si evidenzia che detto importo potrà essere liquidato in toto o parzialmente solo previa autorizzazione del R.U.P). Le lavorazioni previste in progetto ricadono nella categoria OS22, classifica IV;
- sulla scorta di quanto previsto dall'art. 41, commi 13 e 14, del Codice, in sede progettuale sono stati stimati che i costi della manodopera, inclusi nell'importo complessivo dell'appalto, ammontano ad € 468.510,18. Ciò posto, alla luce dell'art. 41 innanzi citato, nell'importo sottoposto a ribasso (pari ad € 1.959.810,50) sono compresi anche detti costi della manodopera (in tal senso si richiamano il T.A.R. Campania, sezione II, sentenza n. 3732 del 13 giugno 2024, il T.A.R. Basilicata, sentenza n. 273 del 21 maggio 2024, il T.A.R. Toscana, sezione IV, sentenza n. 120 del 29 gennaio 2024 e le Delibere ANAC n. 528 del 15 novembre 2023, n. 36 del 5 febbraio 2025);
- ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice si precisa che il Contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, in merito ai lavori appartenenti alla categoria OS22, è il "CCNL per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti stipulato tra Federmeccanica, Assisital, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL";
- alla procedura negoziata sono stati invitati tutti gli operatori economici indicati nella suddetta determina a contrarre.

Dato atto che:

- con Determina della Direzione Appalti, Legale e Affari Societari n. 0613-2025 del 10 ottobre 2025 si è provveduto alla nomina del seggio di gara;
- i lavori del suddetto seggio di gara si sono svolti nelle sedute del 15 e del 23 ottobre 2025;
- a conclusione dei suddetti lavori il seggio di gara ha provveduto a redigere la graduatoria di gara individuando, quale migliore offerente, il concorrente ATI CASTALDO Costruzioni S.u.r.l. – WATER LIFE S.r.l. con il ribasso del 23,591% (soglia di anomalia pari a 25,86462%);
- in sede di offerta il suddetto concorrente ha indicato che i costi della manodopera ammontano ad € 468.510,18. Pertanto, tenuto conto che il suddetto importo risulta essere uguale a quello stimato in sede progettuale, non si è proceduto alla verifica di cui all'articolo 110 del Codice;
- le operazioni di gara si sono svolte con regolarità e nel rispetto della normativa vigente in materia;

Dato, altresì, atto che:

- in sede di verifica della documentazione amministrativa è stato rilevato che la CASTALDO Costruzioni S.u.r.l. e la WATER LIFE S.r.l., rispettivamente mandataria e mandante dell'ATI CASTALDO Costruzioni S.u.r.l. – WATER LIFE S.r.l., hanno dichiarato di applicare un CCNL differente da quello previsto in sede di lex specialis,



conseguentemente, sulla scorta dell'art. 11, comma 4, del Codice si è proceduto alla cd. verifica di equivalenza dei C.C.N.L.;

- le operazioni relative alla succitata verifica di equivalenza si sono svolte nella seduta riservata del 20 novembre 2025;
- in esito al succitato procedimento di verifica, i CCNL indicati dal concorrente sono stati ritenuti, nel complesso, tali da garantire tutele equiparabili a quello previsto in sede di lex specialis sia sotto l'aspetto economico che da quello normativo.

Visti:

i verbali di gara relativi a: apertura della documentazione amministrativa (verbale n. 1 del 15 ottobre 2025); valutazione delle offerte economiche con conseguente redazione della graduatoria di gara (verbale n. 2 del 23 ottobre 2025); verifica di equivalenza dei C.C.N.L. (verbale n. 3 del 20 novembre 2025) che, allegati al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, individuano il concorrente risultato migliore offerente a seguito della procedura di valutazione delle offerte disciplinata dall'art. 110 del Codice.

Preso atto che:

le operazioni di gara si sono svolte con regolarità e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Visto che in data 17 dicembre 2025 è stato acquisito apposito nulla osta del R.U.P. ai fini del compimento delle successive fasi di aggiudicazione dell'appalto in questione.

Ritenuto di dover approvare i verbali di gara sopra indicati;

Evidenziato che:

- sono stati attivati, anche attraverso il FVOE, i controlli tesi a verificare la fondatezza delle dichiarazioni rese dal concorrente aggiudicatario in merito ai prescritti requisiti di partecipazione;
- dalle risultanze della succitata istruttoria non sono emerse, allo stato, ragioni ostative all'efficacia dell'aggiudicazione e, conseguentemente, alla stipula del contratto d'appalto.

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

Vista

la Procura Speciale conferita dall'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.a. al Direttore Appalti, Legale e Affari societari (giusto atto notarile Repertorio n. 25736 Raccolta n. 15907, registrato a Potenza in data 11 agosto 2025 al n. 3383 serie 1T).

Attese le motivazioni e argomentazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di approvare i verbali di gara n. 1 del 15 ottobre 2025, n. 2 del 23 ottobre 2025 e n. 3 del 20 novembre 2025;
2. di prendere atto del nulla osta del R.U.P. del 19 novembre 2025;



3. di disporre l'aggiudicazione della gara in questione in favore dell'operatore economico ATI CASTALDO Costruzioni S.u.r.l. – WATER LIFE S.r.l., con sede a Rapolla (PZ), alla Via Biagio Guarnaccio, n. 41 per l'importo contrattuale di € 1.617.899,15 (diconsi euro un milione seicentodiciassettemila ottocentonovantanove/15) di cui € 5.000,00 quale importo relativo all'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso (tale importo potrà essere liquidato in toto o parzialmente solo previa autorizzazione del R.U.P) e € 115.427,55 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
4. di dare mandato ai competenti uffici affinché provvedano agli atti propedeutici alla stipula del contratto relativo all'affidamento dell'intervento di *"Adeguamento del sistema di collettamento e trattamento a servizio degli abitati di Lauria, Nemoli e Rivello"*
5. di dare atto che gli atti e i documenti richiamati, ancorché non allegati alla presente determina, sono depositati presso Direzione Appalti, Legale e Affari Societari di Acquedotto Lucano S.p.a;
6. di trasmettere la presente Determina al R.U.P. per i successivi adempimenti di competenza.

Il Direttore Appalti, Legale e Affari
Societari

Luigi Cerciello Renna