



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Comune di Satriano di Lucania

Provincia di Potenza

AREA III TECNICA

DETERMINAZIONE RCG N° 499/2025 DEL 29/09/2025

N° DetSet 239/2025 del 29/09/2025

Responsabile del Settore: PASQUALINO LAVIANO

Istruttore proponente: MARIO DE FALCO

OGGETTO: PNRR-M4C1I1.2-“RIQUALIFICAZIONE MENSA SCOLASTICA VIA G. FORTUNATO ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PALERMO” - AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA

CIG: B8679D4937

CUP: I57G24000240006

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 499/2025, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Satriano di Lucania, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Visti:

- il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come successivamente modificato ed integrato;
- l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Letti e richiamati:

- il Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Satriano di Lucania, approvato con deliberazione di D.G.C. n. 56 del 07/04/1999 e, da ultimo, modificato con D.G.C. n. 24 del 24/03/2022, esecutive ai sensi di legge;
- il nuovo Modello organizzativo del Comune di Satriano di Lucania, la Dotazione Organica, i Profili Professionali, l'assegnazione del personale ai servizi, approvati con la deliberazione D.G.C. n. 07 del 18/01/2000 e, modificato con D.G.C. n. 68 in data 23/10/2020, successivamente modificato con D.G.C. n. 117 del 22/12/2022 e da ultimo modificato con D.G.C. n. 10 del 27/01/2023 esecutiva ai sensi di legge;

Atteso che:

- il modello organizzativo del Comune di Satriano di Lucania è articolato in Aree – Servizi;
- con Decreto n. 4 del 24/06/2024 prot. n. 4346, il Sindaco del Comune di Satriano di Lucania ha nominato lo scrivente quale Funzionario Responsabile ad interim dell'Area n. 3 Tecnica, attribuendo, altresì, il relativo incarico di Elevata Qualificazione;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28/12/2024, esecutiva ai sensi di legge con cui è stato approvato il DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025/2027 ed il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 redatto secondo gli schemi ex D. Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 redatto secondo gli schemi ex d. Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 30/12/2024, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il PEG 2025/2027 (ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000);

Premesso che:

- il 13 luglio 2021 il Consiglio europeo ha approvato definitivamente - il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (PNRR), recependo la proposta della Commissione europea, che prevede investimenti per 191,5 miliardi di euro, a valere sul dispositivo di Ripresa e Resilienza, oltre a ulteriori 30,6 miliardi di euro di fondo complementare, finanziato con lo scostamento di bilancio, cui si aggiungono 13 miliardi di euro relativi al *React UE*;
- il PNRR approvato prevede alla Missione 4 "Istruzione e Ricerca", componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università", l'intervento 1.2 finalizzato al finanziamento di interventi per l'estensione del tempo pieno e mense";
- l'intervento 1.2 della citata componente 1 prevede finanziamenti per interventi di nuova costruzione, ampliamento e /o ristrutturazione di spazi da adibire a mensa e servizi affini, con l'obiettivo di ampliare l'offerta formativa a servizio delle scuole e colmare il divario esistente tra le diverse regioni del territorio nazionale;
- il Ministro dell'Istruzione e del Merito, in attuazione al Decreto n. 133 del 04.07.2024, ha inteso assegnare le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi relativi all'investimento 1.2 per finanziare l'estensione del tempo pieno scolastico, per ampliare l'offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l'orario scolastico, e accogliere le necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie;
- lo stesso D.M. 133/2024 prevede che i destinatari di tali finanziamenti siano gli Enti locali, proprietari di edifici pubblici ad uso scolastico statale o rispetto ai quali abbiano la competenza secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23 comprese la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano per le scuole di competenza;
- il Ministero dell'Istruzione ha emesso, in data 29.07.2024, l'avviso M4C1I1.2 che prevede finanziamenti complessivi per euro 515.481.082,75 di cui almeno il 40,0% destinati alle regioni del Mezzogiorno;

- il suddetto avviso intende finanziare con contributi a fondo perduto “[...] proposte progettuali relative esclusivamente costruzione, riconversione e messa in sicurezza e ristrutturazione di spazi adibiti a mense scolastiche (cfr. DM 18 dicembre 1975) appartenenti a edifici pubblici destinati al primo ciclo di istruzione e ai convitti gestiti da province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica ad eccezione degli edifici pubblici di competenza degli enti ricompresi nelle Province autonome di Trento e di Bolzano che non risultano rilevati nella predetta Anagrafe [...]];
- lo stesso avviso prevede un finanziamento massimo erogabile per ciascuna proposta di concesso nella forma del contributo a fondo perduto, fino al 100% (cento per cento) dei costi ammissibili;
- il suddetto avviso prevede, altresì, che gli enti locali si impegnano a mantenere la destinazione d’uso scolastico per gli edifici interessati dagli interventi di cui al presente Avviso e a garantire la funzionalità degli stessi per un periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione finale dei finanziamenti concessi;
- con D.G.C. n. 58 del 03/09/2024:
 - o sono stati definiti gli obiettivi programmatici per la candidatura di idoneo dossier per riqualificare alcuni spazi nell’edificio di via G. Fortunato, adibito a scuola infanzia e secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “G. Palermo”, per offrire il servizio mensa in spazi adeguati e funzionali;
 - o è stato nominato Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs n. 36/2023, il geom. Pasqualino Laviano, funzionario tecnico dipendente dell’Ente;
- in data 06/09/2024 è stata inoltrata la candidatura a valere sul PNRR, M4C1I1.2 – Piano di estensione del tempo pieno e mense, inviando il dossier per un importo dell’investimento di € 115.000,00 per la “RIQUALIFICAZIONE MENSA SCOLASTICA VIA G. FORTUNATO ISTITUTO COMPENSIVO “G. PALERMO”;
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito con nota U.0079590 del 20/05/2025, assunta al protocollo dell’Ente al n. 0003437/2025 del 21/05/2025, ha comunicato la concessione del finanziamento richiesto e l’avvio delle procedure;

Richiamati:

- l’accordo di concessione di finanziamento, firmato dal sindaco pro tempore, assunto al protocollo dell’Ente al n. 0004007/2025 del 12/06/2025, con cui è stata autorizzata la realizzazione dell’intervento denominato “RIQUALIFICAZIONE MENSA SCOLASTICA VIA G. FORTUNATO ISTITUTO COMPENSIVO “G. PALERMO” per un importo di € 115.000,00;
- la Determinazione RCG n. 388/2025 del 24/07/2025 con cui è stato affidato l’incarico relativo al servizio di “Progettazione esecutiva, Direzione dei lavori, Contabilità e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” nell’ambito del progetto per la RIQUALIFICAZIONE MENSA SCOLASTICA VIA G. FORTUNATO ISTITUTO COMPENSIVO “G. PALERMO”, per un importo di € 5.247,00 al netto del ribasso del 1,00% (compreso oneri previdenziali) e IVA esente, all’Ing. Raffaele Michele Fiore, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza con il n. 135/B, con studio nel comune di Tito (PZ) in via Vittorio Emanuele, 88 – C.F. FRIRFL75P29L181B /P.IVA 01893420768, mediante affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs 36/2023;
- la Determinazione RCG n. 494/2025 del 23/09/2025 con la quale:
 - o è stato approvato il progetto esecutivo denominato “RIQUALIFICAZIONE MENSA SCOLASTICA VIA G. FORTUNATO ISTITUTO COMPENSIVO “G. PALERMO”” redatto all’Ing. Raffaele Michele Fiore per un importo complessivo di € 115.000,00, di cui di cui € 68.999,26 per lavori, € 23.000,74 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed € 23.000,00 per beni e forniture;
 - o è stata indetta procedura per l’affidamento dei lavori di che trattasi mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, ai sensi dell’art. dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs 36/2023, considerato che l’importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore ad € 150’000,00;

Vista:

- la richiesta di offerta per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto, trasmessa alla ditta “DE LUCA MASSIMO” con sede nel comune di Satriano di Lucania (PZ) in c/da Policeta n. 20 – C.F. /P.IVA DLCSM77T20G793J in data 23/09/2025 con il prot. n. 6304, mediante piattaforma telematica E-Procurement della CUC di Tito;
- l’offerta economica trasmessa dalla ditta “DE LUCA MASSIMO” con sede nel comune di Satriano di Lucania (PZ) in c/da Policeta n. 20 – C.F. /P.IVA DLCSM77T20G793J, acquisito mediante piattaforma telematica

EProcurement della CUC di Tito in data 24/09/2025 con il prot. n. 31-Ingresso/MT/3, dalla quale si evince la disponibilità ad effettuare i lavori di cui in oggetto per l'importo complessivo di **€ 71.503,08**, di cui € 61.843,06 per lavori al netto del ribasso d'asta del 6,07%, € 3.159,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 6.500,28 per IVA (10%);

Accertato che l'offerta economica pervenuta c/o questo Ente, relativamente ai lavori di cui in oggetto, è attinente con gli obiettivi dell'Amministrazione;

Accertata la regolarità contributiva tramite il D.U.R.C., protocollo INAIL_49321561, con validità a tutto il 30/09/2025;

Considerato che:

- seguito dell'acquisizione dell'offerta economica sopra richiamata, risulta una rimodulazione del quadro economico, così come di seguito riportato:

Comune di SATRIANO DI LUCANIA (PZ)		
RIQUALIFICAZIONE MENSA SCOLASTICA VIA G. FORTUNATO ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PALERMO"		
PNRR - MAC111.2 - piano di estensione del tempo pieno e mense		
PROGETTO ESECUTIVO		
Quadro Economico POST PROCEDURA		
Voci	PROGETTO	POST
	Importi €	AFFIDAMENTO Importi €
A - LAVORI		
1) Lavori a misura a base di gara	€ 65 839,52	€ 65 839,52
1.1) Ribasso d'asta del 6,07%		-€ 3 996,46
di cui manodopera (art. 41, c.14, D.Lgs 36/2023)	€ 14 480,82	
SOMMANO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (1-1.1)		€ 61 843,06
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3 159,74	€ 3 159,74
IMPORTO DEI LAVORI e ONERI DELLA SICUREZZA (1+2)	€ 68 999,26	€ 65 002,80
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 4 150,48	€ 4 150,48
2) Allacciamenti ai pubblici servizi		
3) Imprevisti	€ 3 449,96	€ 3 449,96
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi		
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi		
6) Accantonamento (adeguamento dei prezzi)		
7) Spese contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00
8) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (cartellonistica finanziamento, IVA compresa)	€ 200,00	€ 200,00
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010		
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori, alla contabilità alla sicurezza (compresi oneri cassa 4%)	€ 5 247,00	€ 5 247,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 36/2023, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (1,6%)	€ 1 103,99	€ 1 103,99
d) Oneri supporto al RUP		
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010		
g) Spese per collaudi (collaudo statico)		
h) Spese per collaudi (collaudi specialistici: impianti tecnologici)		
i) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22%)	€ 1 154,34	€ 0,00
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" a+b+c+d+e+f+g+h+i)	€ 7 505,33	€ 6 350,99
11) I.V.A. sui lavori (10%)	€ 6 899,93	€ 6 500,28
12) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della S. A. (B.1+B.2+B.3) (10%)	€ 760,04	€ 760,04
13) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
Totale "Somme a disposizione"	€ 23 000,74	€ 21 446,75
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera - attrezzature e suppellettili cucina (IVA compresa)	€ 23 000,00	€ 23 000,00
D - Economie derivanti dal ribasso d'asta (lavori e servizi tecnici)		€ 5 550,44
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A +B +C)	€ 115 000,00	€ 115 000,00

- la spesa complessiva per la realizzazione dell'intervento, così come si evince dal quadro economico rimodulato post offerta, ammonta ad 115.000,00, di cui € 65.002,80 per lavori al netto del ribasso del 6,07%, (compresi € 3.159,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), € 21.446,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione, € 23.000,00 per somme relative alle forniture ed € 5.550,44 quali economie derivanti dal ribasso d'asta;

Ritenuto di:

- approvare l'offerta economica trasmessa dalla ditta "DE LUCA MASSIMO" con sede nel comune di Satriano di Lucania (PZ) in c.da Policeta n. 20 - C.F. /P.IVA DLCSM77T20G793J, acquisita mediante piattaforma telematica E-Procurement della CUC di Tito in data 24/09/2025 con il prot. n. 31-Ingresso/MT/3;
- di approvare il quadro economico riepilogativo rimodulato a seguito dell'acquisizione dell'offerta economica;
- affidare i lavori relativi all'intervento di **RIQUALIFICAZIONE MENSA SCOLASTICA VIA G. FORTUNATO ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PALERMO"**, per un importo complessivo di € **71.503,08**, di cui € 61.843,06 per lavori al netto del ribasso del 6,07%, € 3.159,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 6.500,28 per IVA (10%), alla ditta "DE LUCA MASSIMO" con sede nel comune di Satriano di Lucania (PZ) in c.da Policeta n. 20 - C.F. /P.IVA DLCSM77T20G793J, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs 36/2023;
- impegnare l'importo complessivo di € **71.503,08**, ai seguenti titoli di bilancio: Missione **04** - Programma **06** - Titolo **2** - Macroaggregati **202** - Cap. **02400**;

Dato atto che:

- la spesa complessiva di € 115.000,00 è interamente finanziata con fondi PNRR - MISSIONE 4: Istruzione e Ricerca - COMPONENTE 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - INVESTIMENTO 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 legge 13 agosto 2010, n.136, la procedura per l'acquisizione del servizio è stata registrata presso la banca dati dell'A.V.C.P. e che alla stessa è stata attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG): **B8679D4937**;
- il CUP dell'investimento è **I57G24000240006**;
- vengono rispettati gli obblighi connessi alla tracciabilità dei pagamenti, come previsto dalla legge 136/2010 e succ. modif. e, pertanto, ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. è stato richiesto al fornitore il rilascio della dichiarazione di conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale del soggetto abilitato ad operarvi;
- i lavori in oggetto non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall'art. 4 del D.L. 124/2019 (decreto fiscale 2019);
- la tipologia della spesa ivi contemplata è soggetta a controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario presso Equitalia spa, ai sensi del Decreto Ministero Economia e finanze 18/01/2008, n. 40;
- ai sensi del comma 2 dell'articolo 184 del D. Lgs. N. 267/2000, la liquidazione sarà disposta sulla base documentazione attestante la regolare esecuzione della prestazione da parte dell'operatore economico;
- la presente è soggetta agli obblighi di pubblicazione sul sito web, nella sezione "Amministrazione Trasparenza", ai sensi del D.lgs. 33/2013;

Visto, inoltre, l'art. 183, comma 8, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole della finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare e amministrativa (...)";

Evidenziato che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di elevata qualificazione geom. Pasqualino Laviano è, altresì, responsabile del relativo procedimento ed ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse, anche solo potenziale;

Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica del presente provvedimento e ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo;

Visti:

- la Legge n. 241/1990
- la Legge n. 136/2010, in particolare l'art. 3;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il D. Lgs. n. 118/2011
- il D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36;
- il D. Lgs 31 dicembre 2024, n. 209 – Correttivo Codice degli appalti;
- Decreto Legge 18 novembre 2022 n. 176;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. **Di prendere atto che** le premesse di cui sopra, costituiscono le motivazioni ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 241/90 e s.m.i., e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
2. **Di approvare:**
 - l'offerta economica trasmessa dalla ditta "DE LUCA MASSIMO" con sede nel comune di Satriano di Lucania (PZ) in c/da Policeta n. 20 – C.F. /P.IVA DLCMSM77T20G793J, acquisita mediante piattaforma telematica E-Procurement della CUC di Tito in data 24/09/2025 con il prot. n. 31-Ingresso/MT/3;
 - il quadro economico riepilogativo post offerta, riportante un importo complessivo di € 115.000,00, di cui € 65.002,80 per lavori al netto del ribasso del 6,07%, (compresi € 3.159,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), € 21.446,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione, € 23.000,00 per somme relative alle forniture ed € 5.550,44 quali economie derivanti dal ribasso d'asta, come di seguito riportato:

Comune di SATRIANO DI LUCANIA (PZ)		
RIQUALIFICAZIONE MENSA SCOLASTICA VIA G. FORTUNATO ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PALERMO"		
PNRR - M4C11.2 - piano di estensione del tempo pieno e mense		
PROGETTO ESECUTIVO		
Quadro Economico POST PROCEDURA		
Voci	PROGETTO	POST AFFIDAMENTO
A - LAVORI	Importi €	Importi €
1) Lavori a misura a base di gara	€ 65 839,52	€ 65 839,52
1.1) Ribasso d'asta del 6,07%		-€ 3 996,46
di cui manodopera (art. 41, c.14, D.Lgs 36/2023)	€ 14 480,82	
SOMMANO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (1-1.1)		€ 61 843,06
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3 159,74	€ 3 159,74
IMPORTO DEI LAVORI e ONERI DELLA SICUREZZA (1+2)	€ 68 999,26	€ 65 002,80
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 4 150,48	€ 4 150,48
2) Allacciamenti ai pubblici servizi		
3) Imprevisti	€ 3 449,96	€ 3 449,96
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi		
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi		
6) Accantonamento (adeguamento dei prezzi)		
7) Spese contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00
8) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (cartellonistica finanziamento, IVA compresa)	€ 200,00	€ 200,00
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010		
) Spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori, alla contabilità alla sicurezza (compresi oneri cassa 4%)	€ 5 247,00	€ 5 247,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 36/2023, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (1,6%)	€ 1 103,99	€ 1 103,99
d) Oneri supporto al RUP		
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010		
g) Spese per collaudi (collaudo statico)		
h) Spese per collaudi (collaudi specialistici: impianti tecnologici)		
i) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22%)	€ 1 154,34	€ 0,00
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" a+b+c+d+e+f+g+h+i)	€ 7 505,33	€ 6 350,99
11) I.V.A. sui lavori (10%)	€ 6 899,93	€ 6 500,28
12) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della S. A. (B.1+B.2+B.3) (10%)	€ 760,04	€ 760,04
13) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
Totale "Somme a disposizione"	€ 23 000,74	€ 21 446,75
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera - attrezzature e suppellettili cucina (IVA compresa)	€ 23 000,00	€ 23 000,00
D - Economie derivanti dal ribasso d'asta (lavori e servizi tecnici)		€ 5 550,44
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A +B +C)	€ 115 000,00	€ 115 000,00

3. Di affidare per le motivazioni espresse in premessa, i lavori relativi all'intervento di "RIQUALIFICAZIONE MENSA SCOLASTICA VIA G. FORTUNATO ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PALERMO" per un importo complessivo di € 71.503,08, di cui € 61.843,06 per lavori al netto del ribasso del 6,07%, € 3.159,74 per oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 6.500,28 per IVA (10%), alla ditta "DE LUCA MASSIMO" con sede nel comune di Satriano di Lucania (PZ) in c.da Policeta n. 20 - C.F. /P.IVA DLCSM77T20G793J, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs 36/2023;

4. **Di impegnare** l'importo complessivo di € **71.503,08**, ai seguenti titoli di bilancio: Missione **04** - Programma **06** - Titolo **2** - Macroaggregati **202** - Cap. **02400**;
5. **Di dare atto che:**
 - la spesa complessiva di € 115.000,00 è interamente finanziata con fondi PNRR - MISSIONE 4: Istruzione e Ricerca - COMPONENTE 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - INVESTIMENTO 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense;
 - ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 legge 13 agosto 2010, n.136, la procedura per l'acquisizione del servizio è stata registrata presso la banca dati dell'A.V.C.P. e che alla stessa è stata attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG): **B8679D4937**;
 - il CUP dell'investimento è **I57G24000240006**;
 - vengono rispettati gli obblighi connessi alla tracciabilità dei pagamenti, come previsto dalla legge 136/2010 e succ. modif. e, pertanto, ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. è stato richiesto al fornitore il rilascio della dichiarazione di conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale del soggetto abilitato ad operarvi;
 - i lavori in oggetto non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall'art. 4 del D.L. 124/2019 (decreto fiscale 2019);
 - la tipologia della spesa ivi contemplata è soggetta a controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario presso Equitalia spa, ai sensi del Decreto Ministero Economia e finanze 18/01/2008, n. 40;
 - ai sensi del comma 2 dell'articolo 184 del D. Lgs. N. 267/2000, la liquidazione sarà disposta sulla base documentazione attestante la regolare esecuzione della prestazione da parte dell'operatore economico;
 - la presente è soggetta agli obblighi di pubblicazione sul sito web, nella sezione "Amministrazione Trasparenza", ai sensi del D.lgs. 33/2013;
6. **Di disporre che** la presente determinazione venga trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;
7. **Di trasmettere**, dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario, all'Operatore Economico copia del presente atto, unitamente al codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013 nonché al codice di comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. N. 98 del 25/10/2022;
8. **Di stabilire che** i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Satriano di Lucania, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e 20 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il Responsabile Unico del Progetto
geom. Pasqualino Laviano

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_49321561	Data richiesta	02/06/2025	Scadenza validità	30/09/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DE LUCA MASSIMO
Codice fiscale	DLCMSM77T20G793J
Sede legale	CONTRADA POLICETA, 20 85050 SATRIANO DI LUCANIA (PZ)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 239/2025 del 29/09/2025, avente oggetto:
PNRR-M4C1I1.2-“RIQUALIFICAZIONE MENSA SCOLASTICA VIA G. FORTUNATO ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PALERMO” - AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	Coordinate	Prenotazione di Spesa	Impegno
DE LUCA MASSIMO	PNRR-M4C1I1.2-“RIQUALIFICAZIONE MENSA SCOLASTICA VIA G. FORTUNATO ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PALERMO” - AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA	€ 71.503,08	Bilancio: 04.06.2.202 Peg: 300.000.02400.00.00		875/2025

Totale Importo: € 71.503,08

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.