



acquedottolucano

DIREZIONE OPERATIVA

DETERMINA NR. 0009-2026 DEL 14/01/2026

L'anno 2026, il giorno 14 del mese di gennaio, presso il proprio ufficio in ordine al seguente argomento:

PNRR - Missione 2, Componente 4, Investimento 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione - Lavori di adeguamento del sistema di collettamento a servizio dei depuratori consortili di Senise e Noepoli. CUP: I11B14000530006.

Servizi di ingegneria: Direzione Operativa – Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione - Contabilità.

Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, c. 1, lettera b), D.Lgs. 36/2023.

IL DIRETTORE

- PREMESSO che:
- La Regione Basilicata è interessata dalla Procedura di infrazione 2059/2014 (ex EU Pilot 1976/11/ENVI) nell'ambito della quale è contestata, per n. 40 agglomerati, la non conformità, agli articoli 3, 4 e 5 della Direttiva 91/271/CEE;
- Con diverse risorse (A.P.Q. risorse idriche, Delibera CIPE 60/2012, Piano Nazionale per il Sud, Delibera CIPE 79/2012 Obiettivi di servizio) hanno trovato copertura finanziaria interventi su altrettanti agglomerati sprovvisti di impianti di depurazione;
- Con nota del Direttore di Area Tecnica di Acquedotto Lucano S.p.A. Prot. n. 23390 del 24.06.2016 veniva conferito l'incarico di Responsabile del Procedimento dell'intervento in oggetto per la fase di progettazione ed esecuzione all'Ing. Gerardo Lapenna a valere sui fondi CIPE n. 79/2012 - IV Obiettivo di Servizio, dipendente della stessa Società;
- con la medesima comunicazione veniva conferito, altresì, l'incarico di progettazione della Fattibilità Tecnica ed Economica all'Ing. Vincenzo Papandrea e al Geom. Domenico Cogliandro nonché la progettazione definitiva all'Ing. Vincenzo Papandrea;
- nell'agosto 2016 veniva depositata la fattibilità tecnico-economica dall'Ing. Vincenzo Papandrea e dal Geom. Domenico Cogliandro - Responsabile del Procedimento l'Ing. Gerardo Lapenna;
- con comunicazione Prot. n. 25359 del 20.06.2017 veniva conferito l'incarico di Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione ed esecuzione all'Ing. Carlo Di Santo in sostituzione dell'Ing. Gerardo Lapenna;
- con determina n. 85 del 20.12.2017 veniva conferito l'incarico di supporto alla progettazione e alle fasi autorizzative alla Centro Studi e Ricerche Euro Engineering Soc. Coop a r.l., giusta convenzione stipulata in data 13.02.2018 Rep. 158-18;
- con determina n. 36 del 15.10.2018 veniva affidato l'incarico per la redazione della relazione geologica al Geol. Bartolo Romaniello in sostituzione del Geol. Francesco

NR. PROVVISORIO 0025-2026

Redatto da: Pacifico Gaetano



Romaniello rinunciatario, giusta convenzione stipulata in data 03.06.2019 Rep. 345-19;

- con verbale di affidamento del 25.02.2019 veniva conferito il servizio di pulizia e videoispezione del collettore fognario consortile alla Sinnica Spurgo S.r.l. con sede in Potenza alla Via delle More 9/b;
- con determina n. 105 del 07.02.2020 veniva disposta l'aggiudicazione delle indagini geologiche alla Campania Sonda S.r.l., giusto contratto stipulato in data 06.07.2020 Rep. 196-20;
- con comunicazione Prot. n. 17784 del 26.05.2020 veniva conferito l'incarico di esecuzione dei rilievi aerofotogrammetrici e topografici con metodo SAPR alla Geological e Geophysical Investigation Service del Geol. Galileo Potenza;
- con determina n. 104 del 07.02.2020 veniva disposto l'affidamento dell'incarico per la redazione della relazione archeologica preventiva alla Dott.ssa Maria Giuseppina Ferrulli, giusta convenzione stipulata in data 23.06.2020 Rep. 186-20;
- sono stati apposti i vincoli preordinati all'esproprio da parte del Comune di Cersosimo, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24.05.2021, e da parte del Comune di Teana, giusta deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 30.07.2021. Il Sindaco del Comune di San Costantino Albanese, invece, avendo già in passato occupato aree per l'insediamento dell'impianto di depurazione, ne ha dichiarato la piena disponibilità per l'insediamento dell'impianto di depurazione previsto con comunicazione Prot. n. 748 del 11.03.2022 acquisita al prot. n. 11029 del 14.03.2022;
- sono stati inviati alle ditte espropriande gli avvisi di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del DPR 327/01;
- con nota del 17.02.2022 Prot. n. 8156, integrata il 23.03.2022 con nota prot. n. 12269, veniva trasmesso all'EGRIB il progetto definitivo con determina di presa d'atto della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A., per procedere alla convocazione della conferenza di servizi decisoria per la sua conseguente approvazione;
- con nota Prot. n. 9394 del 28.02.2022 veniva conferito l'incarico di Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione ed esecuzione all'Ing. Gaetano Pacifico in sostituzione dell'Ing. Carlo Di Santo;
- con determina dell'EGRIB - Area Servizio Idrico Integrato n. 274 del 04.11.2022 veniva approvata la conclusione positiva della conferenza di servizi e della progettazione definitiva con dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 158bis del D.Lgs. n. 152/2006;
- con nota dell'EGRIB, Area Servizio Idrico Integrato del 04.11.2022, veniva comunicata l'intervenuta approvazione della progettazione definitiva a tutti i comuni interessati e agli enti intervenuti;
- in relazione alla mancata disponibilità del finanziamento inizialmente assentito, l'intervento ha subito una variazione di imputazione relativamente alla copertura economica, procedendo alla candidatura dell'intervento nel PNRR - Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 4.4: Investimenti in fognatura e depurazione, giusta comunicazione prot. n. 36599 del 26.10.2022 inoltrata all'EGRIB e alla Direzione Generale dell'Ambiente del territorio e dell'Energia della Regione Basilicata;



- in data 15.09.2023, a mezzo email, veniva trasmesso al progettista il Decreto di ammissione a finanziamento dell'intervento di "Adeguamento del sistema di collettamento a servizio dei depuratori consortili di Senise e Noepoli" per procedere all'adeguamento dei prezzi ai fini della successiva verifica, validazione e approvazione del progetto;
- CONSIDERATO che:
- in data 04.03.2024 il progettista Ing. Vincenzo Papandrea trasmetteva il progetto aggiornato per la verifica e per la successiva validazione e approvazione;
- con nota Prot. 22103 del 20.03.2024 il Responsabile del Procedimento procedeva all'affidamento dell'incarico di verifica della progettazione definitiva dell'intervento: "Adeguamento del sistema di collettamento a servizio dei depuratori consortili di Senise e Noepoli. CUP: I11B14000530006" con il Foglio d'ordine n. 9 CIG B0E7F432F1 a valere sull'Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi tecnici professionali per l'attività di verifica preventiva delle progettazioni di opere afferenti il Servizio Idrico Integrato eseguita dai soggetti di cui all'art.26, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 (CIG 9253137A34 - SIMOG 8584510);
- in data 28.03.2024 si procedeva all'avvio del servizio di verifica dopo preventiva trasmissione della progettazione definitiva alla RTP: Astra Engineering S.r.l. - ETP S.r.l. - IA.ING S.r.l. - F4 Ingegneria S.r.l.;
- in data 05.03.2024, veniva siglato l'Accordo di Programma per la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento nell'ambito delle risorse relative all'Investimento 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione", Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica" del PNRR con l'ammissione a finanziamento dell'intervento a valere sulla linea del PNRR suddetta, per un importo complessivo di € 2.586.398,00 di cui 1.955.000,00 a valere sui fondi PNRR e la restante quota a valere sui fondi FSC e Acquedotto Lucano S.p.A.;
- con nota Prot. n. 75974 del 04.04.2023, l'Ufficio Risorse Idriche della Regione Basilicata comunicava l'ammissione definitiva a finanziamento dell'intervento a valere sulla linea del PNRR suddetta per l'importo finanziato di € 1.955.000,00;
- in data 17.04.2024 è stato siglato l'addendum all'Accordo di programma, tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la Regione Basilicata e l'Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB), in ultimo registrato alla Corte dei Conti al n. 1638 del 13.05.2024;
- con l'entrata in vigore del prezzario 2024 si è proceduto, nel mese di agosto, durante la fase di verifica della progettazione, all'aggiornamento dei prezzi;
- con prot. n. 50138 del 30.10.2024 veniva inviato il Rapporto Tecnico di verifica Finale del 29.10.2024 rev. 00 del progetto definitivo per appalto integrato da parte della RTP appaltatrice del servizio di verifica della progettazione con esito positivo con prescrizioni ed esclusioni;
- VISTO:
- il progetto definitivo per appalto integrato redatto dall'Ing. Vincenzo Papandrea;
- il verbale di validazione in data 28.11.2024, con cui il Responsabile Unico del Procedimento, in contraddittorio con il progettista, Ing. Vincenzo Papandrea, ha proceduto alla validazione del progetto definitivo per appalto integrato, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 (ex art. 26 D.Lgs. 50/2016) per l'importo complessivo di di € 2.586.398,00, di cui € 1.955.000,00 a valere sul PNRR - ID: DEP440000128,



restando a carico di Acquedotto Lucano ed FSC le somme complementari, con il seguente quadro economico:

A - LAVORI E SERVIZI

A1 - LAVORI

1) Lavori a misura	€ 0,00
2) Lavori a corpo	€ 1 940 459,81
3) Lavori in economia	€ 0,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€ 1 940 459,81
4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 42 999,45
5) Totale lavori da appaltare (A1)	€ 1 983 459,26

A2 - SERVIZI

1) Progettazione esecutiva e coordinamento in fase di progettazione (compreso Inarcassa)	€ 32 000,00
2) di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 0,00
3) Totale servizi da appaltare (A2)	€ 32 000,00

A3 - LAVORI E SERVIZI

1) Totale lavori e servizi a base di gara (A1+A2)	€ 2 015 459,26
2) di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.4+A2.2)	€ 42 999,45
3) Totale lavori e servizi da appaltare (A1+A2)	€ 2 015 459,26

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura (max 2% importo dei lavori)	€ 8 000,00
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 10 000,00
3) Imprevisti (max 2% importo dei lavori)	€ 9 193,47
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota1)	€ 9 810,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, atti di ricognizioni, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 60 e 120, comma 1, lett. a) del codice D.Lgs. n. 36/2023	€ 5 000,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€ 2 000,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio)	€ 79 200,00



b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione definitiva, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 128 900,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45, del codice D.Lgs. n. 36/2023	€ 25 000,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 10 400,00
e) Spese per gara e pubblicità (Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata)	€ 3 000,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 18 000,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 52 690,00
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 317 190,00
9) I.V.A. sui lavori (10% su A1.5+B1+B3)	€ 200 065,27
10) I.V.A. sui servizi (22% su A2.1+B2+B6)	€ 9 680,00
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 0,00
Totale "Somme a disposizione"	€ 570 938,74

C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

1) Forniture	€ 0,00
2) Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A + B + C)	€ 2 586 398,00

con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 85 del 16/12/2024 è stato approvato il progetto definitivo per appalto integrato;

che l'incarico di Direttore dei Lavori è stato affidato all'Ing Vincenzo Papandrea, già Progettista dell'intervento, giusta nota del 27.12.2025;

CONSIDERATO che:

sono in corso le procedure di perfezionamento della gara d'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori de quo;

necessita costituire l'Ufficio di Direzione dei Lavori e, ai sensi dell'art. 114 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, e nominare anche il Direttore Operativo con funzione di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, non potendo il Direttore dei Lavori svolgere tali funzioni essendo l'importo dei lavori superiore ad 1 milione di euro;



il personale dipendente risulta già gravato da rilevanti carichi di lavoro ed incarichi e, inoltre, si tratta di lavori complessi che richiedono professionalità specifiche, e pertanto occorre procedere all'individuazione di professionisti esterni per le suddette attività;

Si è ritenuto opportuno sondare la disponibilità del Geom. Fausto De Luca per assumere l'incarico di Direzione Operativa e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione poiché iscritto nell'elenco allo scopo istituito dalla Società ed avendone le specifiche professionalità e attitudini richieste;

Il Responsabile del Progetto, Ing. Gaetano Pacifico, ha prospettato l'affidamento dell'attività di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione al Geom. Fausto De Luca, domiciliato in Latronico (PZ) al corso Vittorio Emanuele II° n. 169/A, in possesso dei requisiti professionali previsti e idoneo a fornire alla stazione appaltante ampie garanzie in ordine all'efficiente esecuzione dei servizi affidati per aver già espletato l'attività di CSE ed essendo iscritto all'elenco degli operatori economici per affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di Acquedotto Lucano S.p.A.;

Al fine di procedere all'affidamento del servizio di Direzione Operativa, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione e Contabilità, il Responsabile del Progetto ha redatto il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, determinando il corrispettivo per lo svolgimento dell'attività secondo le modalità dell'allegato I.13 al D.Lgs. 36/2023 e con l'applicazione del ribasso del 20% nel rispetto dell'art. 41 comma 15-quater del D.Lgs. 36/2023, pari ad € 32.737,27 oltre oneri previdenziali ed IVA;

Con nota prot. 0033899/25 del 30/10/2025 è stata acquisita la disponibilità ad eseguire le attività di Direzione Operativa, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione e Contabilità alle condizioni economiche sopra esplicitate, da parte del Geom. Fausto De Luca, in possesso dei requisiti professionali previsti e idoneo a fornire alla stazione appaltante ampie garanzie in ordine all'efficiente esecuzione dei servizi affidati in considerazione dell'adeguata conoscenza dello stato dei luoghi, delle problematiche presenti e degli adempimenti normativi, avendo già espletato l'incarico di CSE;

Che in data 04/11/2025 è stato acquisito il patto di integrità sottoscritto dal professionista Geom. Fausto De Luca;

VISTO:

- L'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), il quale dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 tramite "affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";
- L'art. 17 comma 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023 che prevede che l'affidamento diretto possa essere disposto con una determinazione in forma semplificata che contenga gli elementi della determinazione a contrarre e della determinazione di affidamento;
- L'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 il quale disciplina il principio di rotazione;
- Il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle "soglie SUA-RB" adottato da Acquedotto Lucano S.p.A.;

RITENUTO

NR. PROVVISORIO 0025-2026

Redatto da: Pacifico Gaetano



acquedottolucano

DIREZIONE OPERATIVA

- Di aderire a quanto proposto dal RUP, Ing. Gaetano Pacifico, relativamente all'affidamento al Geom. Fausto De Luca del servizio di Direzione Operativa, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione e Contabilità per l'intervento de quo;

DATO ATTO che

- L'affidamento è disposto ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 trattandosi di contratti di importo inferiore a € 140.000,00;
- La spesa complessiva è di € 32.737,27, oltre oneri previdenziali ed IVA, trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto esecutivo al punto B8b;

VISTA:

- La Procura Speciale conferita dall'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.a. al Direttore Appalti, Legale e Affari societari (giusto atto notarile Repertorio n. 25736 Raccolta n. 15907, registrato a Potenza in data 11 agosto 2025 al n. 3383 serie 1T);

per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate,

DETERMINA

- 1) Di procedere all'affidamento diretto del servizio di Direzione Operativa, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione e Contabilità individuando i sottoelencati elementi essenziali del contratto:

Affidatario: *Geom. Fausto De Luca*, domiciliato in 85043 Latronico (PZ) al corso Vittorio Emanuele II° 169/A – P.IVA 01519870768 – PEC: fausto.de.luca@geopec.it

Oggetto: *Servizio di Direzione Operativa, Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione e Contabilità* dell'intervento denominato Lavori di adeguamento del sistema di collettamento a servizio dei depuratori consortili di Senise e Noepoli. CUP: I11B14000530006, per tutte le attività come meglio specificate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

Criterio: *Affidamento diretto* ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b), D. Lgs. 36/2023

Importo: "A corpo" per l'esecuzione del servizio oggetto della presente procedura pari a € 32.737,27 (Euro trentaduemilasettecentotrentasette/27), oltre oneri previdenziali ed IVA

CIG: B9F03EBE36

- 2) Che l'efficacia del presente provvedimento sia condizionata al buon esito della verifica dei requisiti in capo all'Affidatario;
- 3) Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione alla voce B8b del quadro economico del progetto esecutivo;
- 4) Di poter procedere all'avvio dell'esecuzione del contratto del servizio in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

NR. PROVVISORIO 0025-2026

Redatto da: Pacifico Gaetano



acquedottolucano

DIREZIONE OPERATIVA

- 5) Di dare mandato alla Direzione Appalti, Legale e Affari Societari affinché si proceda alla stipula dei contratti di affidamento dei servizi;
- 6) Di dare mandato al Responsabile del Progetto, Ing. Gaetano Pacifico, per gli adempimenti inerenti e conseguenti alla presente Determina e di trasmettere copia della stessa, per le rispettive competenze, alla Direzione Appalti, Legale e Affari Societari, alla Direzione Amministrazione e Finanza e al Responsabile della Trasparenza.

Il Direttore Appalti, Legale e Affari
Societari

Luigi Cerciello Renna

(firmato digitalmente)