



Città di Brienza

Provincia di Potenza

Pzza dell'Unità d'Italia, N. 1 - CAP 85050 BRIENZA (PZ)
TEL. 0975/381003 - Fax 0975/381988 - C.F. 80003110766 - P.iva 0092670760

AREA N.3 TECNICA I
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Determina di Impegno rif. proposta N. 174 DEL 08/06/2026

DATA	09/06/2026
REG. GEN. N.	386

OGGETTO:

LAVORI VIA ARCHI-TORRICELLA - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ. PROGRAMMA COMPLEMENTARE AL PON "CULTURA E SVILUPPO" FESR 2014-2020 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO. REALIZZAZIONE INTERVENTO PARCO MONUMENTALE E CULTURALE DEL BORGO MEDIEVALE DI BRIENZA ANTICA: RESTAURO, CONSOLIDAMENTO, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE. Determinazione a contrattare ex articolo 192 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, Art. 17 commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 36 del 2023. CUP: H72C17000000001 - CIG: BBE1AD0170



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come successivamente modificato ed integrato;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in*

attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

LETTI E RICHIAMATI:

- il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di BRIENZA, approvato con deliberazione di **G.C. n. 13 del 28.01.1999**, da ultimo modificato con deliberazione di **G.C. n. 69 del 21.06.2018**;
- il nuovo modello organizzativo del Comune di BRIENZA, la Dotazione Organica, i Profili Professionali, l'assegnazione del personale alle Aree funzionali, approvati con deliberazione di **G.C. n. 148/2016**, così come modificati con deliberazioni di G.C. n. 22/2019 e da ultimo con delibera di **G.C. n. 41 del 27/06/2019**;

ATTESO

- che il modello organizzativo del Comune di Brienza è articolato in Aree – Servizi - Uffici;
- che con decreto sindacale n. **6 del 01/12/2025** il Sindaco del Comune di Brienza ha nominato lo scrivente quale Responsabile dell'Area n. 3 attribuendo, altresì, il relativo incarico di P.O;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. **49 del 29/12/2025**, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale 2026-2028;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. **48 del 29/12/2025**, esecutiva, è stato approvato il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028;
- che Delibera di Giunta comunale n. **05 del 16-01-2026**, esecutiva, è stato approvato il PEG;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

RILEVATO che ha assunto il ruolo di (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento;

PREMESSO che:

- con delibera CIPE n. 45/2016 veniva assegnato il finanziamento dell'importo complessivo di € 4.992.812,80 a valere sul Programma Complementare PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 (ASSE I) per la realizzazione dell'intervento complessivo denominato “Parco Monumentale e Culturale del Borgo Medioevale di Brienza Antica: Restauro, Consolidamento, Valorizzazione e Fruizione” (CUP: H72C17000000001);
- il suddetto intervento, inizialmente articolato in n. 7 distinte azioni, è stato successivamente rimodulato in n. 4 interventi principali (giusta delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 13.08.2020), tra i quali l'intervento "Via Archi-Torricella: opere di messa in sicurezza viabilità", per un importo originariamente stimato in € 542.812,80;
- con provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica n. 452 del 09/08/2024 veniva avviata la procedura di gara telematica, mediante un unico appalto del valore a base d'asta di € 3.279.560,19, per l'affidamento congiunto dei primi tre interventi del programma (ossia: 1. Completamento Castello Caracciolo; 2. Completamento Palazzo Paternoster; 3. Via San Michele dei Greci);

- a seguito dell'espletamento della procedura di gara è emersa sul finanziamento complessivo concesso la somma residua di € 251.238,67, destinata alla completa copertura finanziaria del quarto intervento relativo ai lavori di messa in sicurezza e viabilità di "Via Archi-Torricella";
- con determina di impegno n. 674 del 20/11/2024 – e successivo contratto stipulato in data 25/11/2024 – è stato affidato il servizio tecnico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'Arch. Luigi Pambianco (nato a Tramutola il 19/02/1964, con sede in via Grumentina n. 2, Marsicovetere - PZ, C.F.: PMBLGU64B19L326H, P.IVA: 01194270763);
- in data 09/03/2026 con nota prot.n. 2865 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (SABAP) della Basilicata ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 trasmetteva a codesto ente l'autorizzazione SABAP Basilicata con Prot. 13221 del 09/03/2026 con la quale ha imposto l'obbligo di tutela e sorveglianza archeologica costante per tutte le attività che comportano scavi e movimentazione terra;

DATO ATTO che da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D. Lgs. 36/2023;

VISTO l'art. 62 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 nella parte in cui prevede che tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

VISTO l'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 che dispone: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";*

VISTO altresì l'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 che dispone *"In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale."*

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui prevede che *"la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.*

VISTO l'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 nella parte in cui prevede che *"Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7*

marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.”;

VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 recante “*Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010 n. 187 convertito con legge del 17.12.2010 n. 217*”;

VISTA la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 di riordino circa quanto affermato in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in atti precedenti;

RILEVATO che, secondo quanto dispone l'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di lavori d'importo inferiore a 150.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs n. 36/2023;

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione, per l'intervento oggetto della presente determinazione, del seguente Codice identificativo di Gara (C.I.G.), attraverso l'apposita procedura telematica sul portale Tuttogare, relativamente alla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 217/2010- **CIG: BBE1AD0170**;

ATTESO CHE:

- per l'importo del presente affidamento vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che il CUP acquisito e assegnato all'intervento è **H72C17000000001**;
- che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 53 comma 1 e dell'art.106 del D.Lgs n.36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;
- in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 20/04/2026, munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e dell'autorizzazione della Soprintendenza SABAP Basilicata (prot. n. 2865 del 09/03/2026), è stato formalmente approvato, ai sensi dell'Art. 38 del D.Lgs. 36/2023, il progetto esecutivo dei lavori di "Via Archi-Torricella opere di messa in sicurezza viabilità" redatto dal citato professionista, per l'importo complessivo lordo di € 251.238,67 (di cui € 149.763,10 per lavorazioni e

sicurezza a base d'asta ed € 101.475,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione) come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE		
PROGETTO ESECUTIVO		
n.	descrizione	importo
1	a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	
2	A misura	123.687,65 €
3		-----
4	b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
5	A misura	26.075,45 €
6		-----
7	c) Importo Costo manodopera	48.422,94 €
8	A misura	149.763,10 €
9		-----
10	d) Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	- €
11		-----
12	e) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	- €
13		-----
14	Sommano	149.763,10 €
15		-----
16	Importo a base d'asta escluso Costi sicurezza	123.687,65 €
17	f) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
18	f1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	3.000,00 €
19	f2) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	- €
20	f3) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	- €
21	f4) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	- €
22	f5) Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 1 lett.e articolo 5, allegato I.7;	3.292,80 €
23	f6) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	2.995,26 €
24	f7) Acquisizione aree o immobili, indennizzi;	- €

2 5	f8) Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	51.424,14 €
2 6	f9) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	4.000,00 €
2 7	f10) Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;	599,05 €
2 8	f11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici; (funzionamento CUC)	2.714,70 €
2 9	f12) Spese per pubblicità;	500,00 €
3 0	f13) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	1.000,00 €
3 1	f14) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	- €
3 2	f15) Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice e per la sorveglianza archeologica (giustaprescrizione con nota SABAP Basilicata, Prot. 3603 del 09.03.2026	5.000,00 €
3 3	f16) Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	- €
3 4	f17) Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	- €
3 5	f18) IVA ed eventuali altre imposte sui lavori;	14.976,31 €
3 6	f19) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante;	660,00 €
3 7	f20) I.V.A. sulle Spese tecniche;	11.313,31 €
3 8		-----
3 9	Forniture	- €
4 0		-----
4 1	Sommano	101.475,57 €
4 2		=====
4 3	TOTALE	251.238,67 €
		=====

RITENUTO:

- di dover dare corso all'appalto dei lavori pubblici in parola e per la conseguente stipula del relativo contratto;
- l'opera d'appaltare prevede una spesa complessiva per i lavori di € 149.763,10 distinti come segue:

Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo complessivo stimato lavori (compreso oneri della
-------------	-----	-------------------------------	--

			sicurezza)
VIA ARCHI-TORRICELLA – OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ.	45212350-4 - Edifici di particolare interesse storico o architettonico	P	149.763,10 €
Importo lavori a misura al netto degli oneri della sicurezza			123.687,65 €
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			26.075,45 €
IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DEI LAVORI			149.763,10 €

VISTO l'art. 25 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 che così recita: *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.”*

VISTO il comunicato predisposto da ANAC d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo all'avvio del processo di digitalizzazione degli appalti pubblici, il quale specifica, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2024 la richiesta di CIG per procedure assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023, pubblicate a partire dal 01/01/2024, avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND);

RILEVATO che:

- il Comune di Brienza utilizza la piattaforma di e-procurement denominata “Appalti&Contratti” per la gestione totalmente telematica delle procedure di gara, ai sensi dell'art. 25 del vigente Codice Appalti;
- la procedura di gara per l'individuazione dell'affidatario di lavori, forniture e servizi viene svolta esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica;

DATO ATTO CHE in data 25/05/2026 con prot. n. 50-Uscita/MT/4 è stata inviata comunicazione attraverso la piattaforma di e-procurement denominata “Appalti&Contratti con richiesta di offerta per l'affidamento in parola ai seguenti operatori economici:

- 1) RUGGIERO GROUP S.R.L.

CONSTATATO CHE in data 27/05/2026 con prot. n. 28-Ingresso/MT/4 attraverso la piattaforma di e-procurement denominata “Appalti&Contratti, nei termini stabiliti dalla lettera di invito, è pervenuta l'offerta dell'O.E. RUGGIERO GROUP S.R.L. con sede in SANT'ANGELO LE FRATTE (PZ) via strada provinciale n.90 cap 85050 P.Iva 01768140764 C.F.01768140764 pari ad € **146.052,47** oltre IVA al 10% pari ad un ribasso percentuale del **3,00%**;

VISTI:

- l'Art. 41 comma 14 del D.Lgs 36/2023 che recita: "Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale."

- l'Art. 108 comma 14 del D.Lgs 36/2023 che recita: "Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale."

VISTO il quadro economico riepilogativo rimodulato a seguito delle procedure di gara così articolato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE		
Post Gara		
n.	descrizione	importo
1	a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	
2	A misura	123.687,65 €
3		-----
4	b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
5	A misura	26.075,45 €
6		-----
7	c) Importo Costo manodopera	48.422,94 €
8	A misura	149.763,10 €
9		-----
10	d) Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	- €
11		-----
12	e) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	- €
13		-----
14	Sommano	149.763,10 €
15		-----
16	Importo a base d'asta	123.687,65 €
17	A detrarre ribasso d'asta	3.710,63 €
18		-----
19	Importo contratto	146.052,47 €
20	f) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
21	f1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	3.000,00 €

2 2	f2) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	- €
2 3	f3) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	- €
2 4	f4) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	- €
2 5	f5) Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7;	3.292,80 €
2 6	f6) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	2.995,26 €
2 7	f7) Acquisizione aree o immobili, indennizzi;	- €
2 8	f8) Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	51.424,14 €
2 9	f9) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	4.000,00 €
3 0	f10) Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;	599,05 €
3 1	f11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici;	2.714,70 €
3 2	f12) Spese per pubblicità;	500,00 €
3 3	f13) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	1.000,00 €
3 4	f14) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	- €
3 5	f15) Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	3.325,00 €
3 6	f16) Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	- €
3 7	f17) Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	- €
3 8	f18) IVA ed eventuali altre imposte sui lavori;	14.605,25 €
3 9	f19) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante;	1.391,50 €
4 0	f20) I.V.A. sulle Spese tecniche;	11.313,31 €
4 1	f21) I.R.A.P. sugli incentivi tecnici;	203,68 €
	Forniture	- €

4 2	Sommano	100.364,69 €
4 3		=====

4		Economie post gara	4.821,51 €
4			
5		Costo Effettivo del Progetto	246.417,16 €
4		Costo complessivo del Progetto	251.238,67 €
6			
			=====

VISTI:

- Verifica presenza nella whitelist;
- Annotazioni ANAC iscritte sul Casellario delle imprese;
- Regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati;
- il Certificato di regolarità fiscale violazioni definitive;
- Certificato integrale del casellario giudiziale;
- Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
- Visura al registro delle imprese;
- DURC;

richiesti tramite il fascicolo Virtuale dell'Operatore economico (FVOE 2.0), tutti con esito positivo;

VERIFICATO altresì tramite consultazione on line sul sito della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Potenza che l'Impresa RUGGIERO GROUP S.R.L., risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, previsto dalla citata Legge 06/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013, c.d. "White List";

RILEVATO CHE nulla osta all'affidamento alla ditta RUGGIERO GROUP S.R.L., dei lavori in oggetto dietro pagamento di un corrispettivo netto di € 146.052,47 oltre IVA al 10%, di cui € 26.075,45 per oneri della sicurezza non soggetti a sconto, nonché alle altre condizioni contenute nel progetto esecutivo posto a base di gara;

VISTO l'art. 183 del Decreto Legislativo n. 267/00 e il Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di impegno della spesa;

DETERMINA

1. **DI RENDERE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI AFFIDARE** ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) del D. Lgs. n. 36/2023 alla Società RUGGIERO GROUP S.R.L. con sede in SANT'ANGELO LE FRATTE (PZ) via strada provinciale n.90 cap 85050 P.Iva 01768140764 C.F.01768140764, l'appalto dei lavori di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di € **146.052,47** oltre oneri iva in ragione del 10% pari a € 14.605,25 per un totale complessivo di € 160.657,72;
3. **DI APPROVARE** il Quadro economico riepilogativo post gara richiamato in premessa;
4. **DI DARE ATTO** che ai sensi della normativa vigente verrà stipulato regolare contratto di appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori;
5. **DI IMPEGNARE** sul capitolo **2520.10** del bilancio 2026:
 - a) alla Società RUGGIERO GROUP S.R.L. la somma di € **160.657,72** compreso iva al 10%;
 - b) la somma complessiva di € **2.599,89**, compreso di IRAP all'8,5% pari ad € 203,68, quale compenso incentivante da ripartire secondo il vigente regolamento comunale ai sensi dell'art. 45 del D. lgs. 36/2023;

- c) il Contributo della staz.appaltante a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 pari ad € **35,00** trattandosi di contratto di importo superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 150.000 euro;
6. **DI DARE ATTO** che non sussistono conflitti di interesse anche potenziali del Funzionario e del Responsabile del procedimento dell'atto, ai sensi dell'art.6-bis della L. 241/90, così come modificato ed integrato dalla L. 190/2012, convertito, con modificazioni, in Legge n.102/2009;
 7. **DI DARE ATTO CHE** per quanto previsto dall'art. 14, co. 2, del DPR 62/2013, di non aver stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, con la ditta aggiudicataria in questione;
 8. **DI DARE ATTO CHE** per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG:**BBE1AE1F73**;
 9. **DI DARE ATTO** che l'Ing. Ivan Robilotta è individuato quale Responsabile del Progetto (RUP) dell'operazione infrastrutturale in oggetto e che lo stesso svolgerà tutti i compiti specificamente previsti dal Decreto legislativo n. 36/2023;
 10. **DI ATTESTARE**, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che l'impegno di spesa, adottato con il presente provvedimento, risulta compatibile con gli stanziamenti di Bilancio, nonché con le regole di Finanza pubblica;
 11. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione viene assunta, in conformità all'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, quale determina a contrarre;
 12. **DI DISPORRE** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 267/2000;
 13. **DI DARE ATTO** che non sussistono conflitti di interesse anche potenziali del Funzionario e del Responsabile del procedimento dell'atto, ai sensi dell'art.6-bis della L. 241/90, così come modificato ed integrato dalla L. 190/2012, convertito, con modificazioni, in Legge n.102/2009;
 14. **DI DARE ATTO** che tutta la documentazione citata nella premessa del presente atto è depositata presso l'Ufficio del Responsabile Area Tecnica che avrà cura di conservarla nelle forme stabili dalla legge;
 15. **DI DISPORRE** che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Brienza, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e degli artt. 20 e 28 del D. Lgs. n. 36/2023;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere:

Data 08/06/2026

Responsabile AREA N.3 TECNICA I
F.to Ing. Ivan ROBILOTTA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4, e 147 bis, comma1, D.Lgs 267/2000, il parere di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria: Esprime parere: **Favorevole**

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

IMPEGNI

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	CREDITORE
2.03.01.01.001	05.01	2520.10	RUGGIERO GROUP S.R.L.
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 1.450.368,68	2023	279	Lavori
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
€ 1.221.659,88	2023	15	
CIG		CUP	
BBE1AD0170		H72C17000000001	
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	CREDITORE
2.03.01.01.001	05.01	2520.10	DIVERSI
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 1.450.368,68	2023	279	QUOTA INCENTIVI TECNICI IRAP COMPRESA
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
€ 1.221.659,88	2023	15	
CIG		CUP	
BBE1AD0170			
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	CREDITORE
2.03.01.01.001	05.01	2520.10	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 1.450.368,68	2023	279	residuo finanziamento
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
€ 1.221.659,88	2023	15	
CIG		CUP	
BBE1AD0170			

Data **09/06/2026**

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to D'AMATO NUNZIATO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **09/06/2026 al N. 630.**

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Ing. Ivan ROBILOTTA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Comune Brienza , lì **09/06/2026**

Il Responsabile dell'Area
Ing. Ivan ROBILOTTA