

AVVISO DIFFERIMENTO PRIMA SEDUTA PUBBLICA

Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di:

**“AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER
L'ESPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
E DIREZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA
RETE VIARIA CENTRO ABITATO DI BRIENZA -MIGLIORAMENTO
VIABILITÀ PER DECONGESTIONAMENTO TRAFFICO DIRETTO DA E
VERSO SS. 407BASENTANA, A3 SA-RC E SS598FONDO VAL D'AGRI”**

S.A. - Comune di Brienza - CIG: 83616679E3

Il Responsabile del procedimento

COMUNICA CHE

**A CAUSA DI SOPRAGGIUNTI IMPEDIMENTI, LA PRIMA SEDUTA DI GARA, PREVISTA PER
OGGI MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2020 ALLE ORE 16:00, VIENE POSTICIPATA A:**

LUNEDÌ 30 NOVEMBRE 2020 ALLE ORE 16:00

**COME GIÀ INDICATO NEI DOCUMENTI DI GARA, LA SEDUTA SI TERRÀ IN FORMA PUBBLICA
PRESSO GLI UFFICI DEL SERVIZIO TECNICO URBANISTICO DEL COMUNE DI TITO.**

Dalla Centrale di Committenza, lì 25/11/2020

Il Responsabile del Procedimento
f.to Geom. Antonio DOLCE