

## **AVVISO DIFFERIMENTO DATA PRIMA SEDUTA PUBBLICA**

**Procedura aperta per l'appalto del servizio di:**

**“ARCHITETTURA E INGEGNERIA RIFERITI ALLA PROGETTAZIONE E  
DIREZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CASTELLO  
CARACCILO - PARCO MONUMENTALE E CULTURALE DEL BORGO  
MEDIEVALE DI BRIENZA ANTICA: RESTAURO, CONSOLIDAMENTO,  
VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE PROGRAMMA COMPLEMENTARE AL  
PON “CULTURA E SVILUPPO” - FESR 2014-2020**

**CUP - H72C17000000001**

**CIG - 8734804C47”**

**S.A. - Comune di Brienza**

*Il Responsabile del procedimento*

**COMUNICA CHE**

**A CAUSA DI UN SOPRAGGIUNTO ED IMPROCRASTINABILE IMPEGNO, LA PRIMA SEDUTA  
PUBBLICA PROGRAMMATA PER LE ORE 16:00 DI OGGI VENERDI' 25 GIUGNO 2021, NON  
POTRÀ TENERSI, LA STESSA VIENE QUINDI SPOSTATA A:**

**LUNEDÌ 28 GIUGNO 2021 ALLE ORE 15:30**

*Dalla Centrale di Committenza, li 25/06/2021*

*Il Responsabile del Procedimento  
f.to Geom. Antonio DOLCE*