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DETERMINA NR. 0507-2024 DEL 05/08/2024 
L’anno 2024, il giorno 05 del mese di agosto, presso il proprio ufficio in ordine al 

seguente argomento: 
Lavori per la realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari e collegamenti alle 

nuove urbanizzazioni - Centro Operativo 5 Metapontino – Zona 5.1 Pisticci(MT). 

Agosto-Settembre 2024.   
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
Premesso che: 

 

Acquedotto Lucano S.p.A. nella qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato 

dell’Ambito Unico coincidente con i confini Regionali, deve garantire la possibilità, a tutti 

gli utenti che ne fanno richiesta, di allacciarsi alle reti idriche e fognarie gestite, con il 

fine di assicurare l’erogare del servizio; 

La Direzione Operativa, a mezzo di propri tecnici, ha redatto il progetto esecutivo 

relativo all’Accordo Quadro dei lavori di realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari e 

collegamenti alle nuove urbanizzazioni ricadenti in tutti i Centri Operativi cui è suddiviso 

il territorio Regionale gestito da Acquedotto Lucano; 

A seguito della Proposta di Determinazione n. 101 del 07.12.2023, l’Amministratore 

Unico della Società ha provveduto in pari data, con Determinazione n. 119-2023, ad 

approvare il progetto di che trattasi; 

La Direzione Area Tecnica, in data 20.12.2023, ha trasferito alla Direzione Appalti gli 

elaborati da porre a base di gara per l’avvio delle procedure necessarie ad individuare i 

soggetti economici ai quali affidare i lavori; 

Tenuto conto che: 

La Direzione Appalti ha indetto la procedura negoziata tesa ad individuare i soggetti 

economici ai quali affidare i lavori di cui all’Accordo Quadro; 

Nelle more del completamento della citata procedura di gara, dando con la 

Determinazione n. 119 del 07.12.2023 l’Amministratore Unico della Società ha, tra 

l’altro, autorizzato la scrivente Direzione Area Tecnica ad affidare, con l’urgenza del caso, 

le descritte lavorazioni di allacc io anche al fine di rispettare le tempistiche imposte 

dall’ARERA per tale attività e procedere con continuità alle richieste che in tal senso 

pervengono dall’utenza; 

In tal senso si è provveduto, con note formali, a richiedere la disponibilità a voler 

assicurare i lavori di che trattasi alle medesime ditte risultate aggiudicatarie, ad oggi 

esecutrici, del “Servizio di manutenzione di pronto intervento, migliorie programmate ed 

urgenti su reti idriche e fognarie” nelle varie zone dei Centri Operativi in cui è strutturato 

Acquedotto Lucano; 

Per la Zona 5.1 del Centro Operativo del Metapontino, è stata pertanto richiesta la 

disponibilità alla Ditta Giannone Group S.r.l. – nota prot. n. 0041562/24 del 02.08.2024, 
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a poter garantire i lavori di allacciamento alle reti gestite da Acquedotto Lucano per un 

periodo di quattro mesi (Agosto-Settembre 2024) e per un importo complessivo 

massimo raggiungibile nel periodo pari ad Euro 20.000,00; 

 

Preso atto che: 

La Ditta Giannone Group S.r.l., con nota prot. n. 0041594/24 del 02.08.2024, ha 

comunicato la propria disponibilità a poter garantire i lavori di allacciamento alle reti 

gestite da Acquedotto Lucano, e sull’importo preventivato per i lavori di che trattasi, la 

Ditta Giannone Group S.r.l. ha accettato condizioni ed il ribasso applicato al Contratto del 

“Servizio di manutenzione di pronto interventi, migliorie programmate ed urgenti su reti 

idriche e fognarie” del 28,29% dichiarandosi immediatamente disponibile ad eseguire gli 

stessi lavori; 

E’ da ritenersi necessario ed urgente procedere ed assicurare, nelle more del 

completamento della richiamata procedura di gara, i lavori di realizzazione degli 

allacciamenti idrici e fognari e collegamenti alle nuove urbanizzazioni nel Centro 

Operativo 5 Metapontino – Zona 5.1 Pisticci, anche al fine di rispettare le tempistiche 

imposte dall’ARERA per tale attività; 

Considerato che: 

La medesima Ditta Giannone Group S.r.l. ha preso atto che, qualora le richiamate 

procedure di gara si dovessero concludere in vigenza dell’affidamento di cui alla 

presente determinazione e quindi si possa procedere alla consegna dei lavori ai nuovi 

contraenti risultati aggiudicatari, il relativo rapporto contrattuale, previo congruo avviso, 

si intenderà risolto; 

Tenuto, altresì, conto che: 

La ditta Giannone Group S.r.l., in relazione agli interventi di che trattasi, si impegna ad 

ottemperare agli ordini che, di volta in volta, i tecnici di Acquedotto Lucano, incaricati di 

seguire l’esecuzione dei lavori, impartiranno per il corretto svolgimento degli stess i; 

L’importo dei lavori eseguiti verrà corrisposto in un’unica rata a consuntivo, previo 

accertamento della regolare esecuzione a cura del Direttore dei Lavori; 

La ditta Giannone Group S.r.l., si impegna, altresì, a fornire e produrre tutta la 

documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di appalto di lavori di cui al 

D. Lgs. 36/2023 e al D. Lgs. 81/08; 

Vista:  

la Procura notarile, Rep. n. 24610 – Racc. n. 15186, rilasciata dal Direttore Area Tecnica 

della Società allo scrivente Direttore Operativo, Ing. Tommaso Marino, il 29/05/2024, 

registrata a Potenza in data 13/05/2024 al n. 2293 serie 1T; 

Per tutte le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente 

richiamate; 

DETERMINA 

 

di affidare i lavori di cui all’oggetto alla Ditta Giannone Group S.r.l. Via Ionio s.n.c. Tinchi 

75015 Pisticci P.I. 01274980778, per un importo complessivo pari ad Euro 20.000,00 
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(diconsi euro ventimila/00) compreso gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al 

netto del ribasso applicato pari 28,29% (ventottovirgolaventinove percento) e dell’IVA 

come per legge; 

di dare atto che il periodo di affidamento previsto è pari a mesi 2 (due) decorrenti dal 

momento della consegna dei lavori; 

di dare atto che l’importo complessivo dei lavori di cui sopra, ammontante ad €. 

20.000,00 oltre IVA di legge, è da intendersi quale importo massimo eseguibile nel 

periodo di vigenza del suddetto affidamento; 

di prevedere, a mezzo di espressa clausola risolutiva, la risoluzione anticipata del 

predetto rapporto contrattuale, qualora le succitate procedure di gara, ad oggi in corso, 

si concludano prima del tempo stimato per l’affidamento medesimo e, quindi, si possa 

procedere in tal senso, anche prima della scadenza,  alla consegna dei lavori ai nuovi 

contraenti risultati aggiudicatari; 

di dare mandato al Responsabile del Procedimento, Geom. Giambattista La Battaglia, ed 

ai competenti uffici ad eseguire tutti gli adempimenti necessari e conseguenti alla 

presente determinazione e di trasmetterne copia alle Direzioni Appalti, Amministrazione 

e Finanza e al Responsabile della Trasparenza. 

 
 

 
Il Direttore Operativo 

 
Tommaso Marino 

 
(firmato digitalmente) 

 


