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Comune di Trivigno (PZ)

DGR n. 561 del 13.06.2017 - PO FESR BASILICATA 2014-2020 Asse Prioritario V - Azione 6B.6.3.1.
- Potenziamento, efficientamento e automazione dell’impianto di sollevamento idrico Camastra a
Trivigno (PZ) - Il Stralcio Revamping ISI Camastra (I rif. al Codice si intendono al D.lgs n. 36/2023

- QE art. 5 Allegato 1.7)

ALLEGATO SUB. 1 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A - LAVORI E/O SERVIZI E FORNITURE

A1 -LAVORI

a1) Lavori a misura € 0,00

a2) Lavori a corpo € 1.438.500,00
b) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 10.450,68
c¢) importo relativo all'aliquota per I'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della

criminalita e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, €0,00

non soggetto a ribasso

d) opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo €000

del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale

Totale a base di appalto (a1+a2+b+c+d)

€ 1.448.950,68

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi

previa fattura (max tra il 5 e il 10 per cento dell'importo di A) €0,00

2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione €000

appaltante ’

3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista € 0,00

4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze € 0,00

5) imprevisti (max tra il 5 e il 10 per cento dell'importo di A) €14.341,13

6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del €7.00000

codice ' '

7) acquisizione aree o immobili, indennizzi € 0,00

8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attivita preliminari, ivi compreso I'eventuale

monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento €70.000.00

della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al ' ’

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita

8a) spese tecniche relative all'incentivo di cui all’articolo 45 del codice, nella misura

corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (art. 45 € 23.183,21

comma 3 80% del 2%)

9) spese per attivita tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto

al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora €000

dipendenti del’amministrazione, ai sensi dell’'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la ’

verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 42 del codice

10) spese di cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del codice (art. 45 comma 5 20% del 2%) €5.795,80

11) eventuali spese per commissioni giudicatrici €0,00

12) spese per pubbilicita €1.000,00

13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente

previste dal capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 116 comma 11, del codice, nonché per € 1.500,00

I'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell’opera, ove prescritto

14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi €12.500 00

specialistici T

15) spese per la verifica preventiva dell’'interesse archeologico, di cui all’articolo 41, comma 4, €000

del codice ’

16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale € 0,00

;Z)7nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. €000

18a) I.V.A. sui lavori (10% su a1+a2+b+B5) € 147.029,18

18b) I.V.A. sui servizi di progettazione, verifica e collaudo (22% su 8)+9)+14)) € 18.150,00

18c) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%) € 550,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | € 301.049,32

TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A + B)

€ 1.750.000,00




