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Comune di Trivigno (PZ) 
DGR n. 561 del 13.06.2017 - PO FESR BASILICATA 2014-2020 Asse Prioritario V - Azione 6B.6.3.1. 
- Potenziamento, efficientamento e automazione dell’impianto di sollevamento idrico Camastra a 
Trivigno (PZ) – II Stralcio Revamping ISI Camastra (I rif. al Codice si intendono al D.lgs n. 36/2023 
- QE art. 5 Allegato 1.7) 

ALLEGATO SUB. 1  QUADRO ECONOMICO  DI PROGETTO 
A - LAVORI E/O SERVIZI E FORNITURE 
A1 - LAVORI 
a1) Lavori a misura  € 0,00 
a2) Lavori a corpo  € 1.438.500,00 
b) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 10.450,68 

c) importo relativo all’aliquota per l’attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della 
criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, 
non soggetto a ribasso 

€ 0,00 

d) opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto ambientale e sociale, nel limite di importo 
del 2 per cento del costo complessivo dell’opera; costi per il monitoraggio ambientale 

€ 0,00 

Totale a base di appalto (a1+a2+b+c+d) € 1.448.950,68 
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER: 
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi 
previa fattura (max tra il 5 e il 10 per cento dell'importo di A) € 0,00 

2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione 
appaltante € 0,00 

3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista € 0,00 
4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze € 0,00 
5) imprevisti (max tra il 5 e il 10 per cento dell'importo di A) € 14.341,13 
6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del 
codice € 7.000,00 

7) acquisizione aree o immobili, indennizzi € 0,00 
8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l’eventuale 
monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità 

€ 70.000,00 

8a) spese tecniche relative all’incentivo di cui all’articolo 45 del codice, nella misura 
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (art. 45 
comma 3 80% del 2%) 

€ 23.183,21 

9) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto 
al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora 
dipendenti dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del codice nonché per la 
verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 42 del codice 

€ 0,00 

10) spese di cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del codice (art. 45 comma 5 20% del 2%) € 5.795,80 
11) eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00 
12) spese per pubblicità € 1.000,00 
13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente 
previste dal capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 116 comma 11, del codice, nonché per 
l’eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell’opera, ove prescritto 

€ 1.500,00 

14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi 
specialistici € 12.500,00 

15) spese per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui all’articolo 41, comma 4, 
del codice € 0,00 

16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale € 0,00 
17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 
717 € 0,00 

18a) I.V.A. sui lavori (10% su a1+a2+b+B5) € 147.029,18 

18b) I.V.A. sui servizi di progettazione, verifica e collaudo (22% su 8)+9)+14)) € 18.150,00 

18c) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%) € 550,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 301.049,32 
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A + B) € 1.750.000,00 

 


