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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Demolizione di solai compreso strato sovrastante, eseguito in unica soluzione a qualsiasi
B.02.005.05 altezza, compreso il carico su idoneo autocarro ed esclusi i ponteggi, il trasporto ed il  ...

impianto di trattamento dei materiali di risulta: di solaio totalmente in c.a., o di struttura
portante di solai misti;

SOMMANO mq/cm 830,50 4,15 3 4́46,58 1́ 594,73 46,270

2 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso
B.02.015.11 sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ...

di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: di manto impermeabile di asfalto in
qualsiasi spessore;

SOMMANO mq 830,00 5,12 4 2́49,60 2 1́83,02 51,370

3 Taglio su superfici piane in conglomerato cementizio, anche armato, eseguite con idonea
B.02.036.01 attrezzatura, per la realizzazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti etc, compreso la rimozione

ed il carico, escuso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento
rifiuti.

SOMMANO ml/cm 2 6́57,60 2,10 5 5́80,96 1́ 249,02 22,380

4 Sovrapprezzo alle demolizioni di qualsiasi tipo eseguite in quantità limitata considerata fino a
B.02.039.01 50 mc. per demolizioni complete e fino 10 mc. per demolizioni parziali, da non applicare alle

rimozioni. ( Percentuale del 18 % )
SOMMANO mq/cm 8,31 0,75 6,23 0,00

5 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita
B.05.002.02 conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm.

Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
Fondazione. Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.

SOMMANO mc 3,99 162,86 649,81 15,53 2,390

6 Sovrapprezzo per operazioni e lavorazioni di piccola entità fino ad un massimo di 50 mc. di
B.05.029.01 calcestruzzo in opera ( Percentuale del 20 % )

SOMMANO mc 3,99 32,57 129,95 0,00

7 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque
B.05.032.01 forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ...

zo.(escluso onere del ponteggio) per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in
elevazione fino al primo solaio;

SOMMANO mq 26,57 26,49 703,84 393,24 55,870

8 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
B.05.039.01 conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in
stabilimento.

SOMMANO kg 143,52 2,05 294,22 55,96 19,020

9 Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata bituminosa marcata
B.10.003.05 CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con non-tessuto poliestere, da applicare a fi ... °

C. (elastomerica) - spessore delle due memebrane: ciascuna mm. 4. Resistenza a trazione:
L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm.

SOMMANO mq 830,00 50,59 41́ 989,70 12 6́09,51 30,030

10 Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata bituminosa marcata
B.10.003.07 CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con non-tessuto poliestere, da applicare a fi ... to a

perfetta regola d'arte. maggiorazione per la posa in verticale (risvolti a muri a parapetti) della
seconda membrana

SOMMANO mq 18,00 5,46 98,28 77,58 78,940

11 Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata bituminosa marcata
B.10.003.08 CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con non-tessuto poliestere, da applicare a fi ... e di

ardesia naturale, di colore rosso o verde, per rendere il manto impermeabile occasionalmente
praticabile e a vista.

SOMMANO mq 830,00 3,28 2 7́22,40 2 1́49,61 78,960

12 Fornitura e posa in opera di telai semplici in ferro eseguiti con lamiera zincata pressopiegata,
B.16.009.01 per controtelai, cassonetti, ecc..

SOMMANO kg 155,78 5,14 800,71 243,02 30,350

13 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t
B.25.001.01 del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico,

ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per

COMMITTENTE: Acquedotto Lucano Spa

A   R I P O R T A R E 60 6́72,28 20 5́71,22
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 60 6́72,28 20 5́71,22

ogni Km.;
SOMMANO mc/km 514,50 0,56 288,12 66,87 23,210

14 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.05 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ...

zazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle
di cui alla voce 17 01 06

SOMMANO ql 83,70 3,22 269,51 0,00

15 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.11 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ...

che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 01 - miscela bituminose
contenenti catrame di carbone

SOMMANO ql 45,65 3,83 174,84 0,00

16 Linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato
D3.05.015.06 in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in pvc non propagante l' ... per dare

il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie:
Tipo FTP cat.6;

SOMMANO m 300,00 5,59 1́ 677,00 1́ 156,29 68,950

17 Cavo unipolare/multipolare flessibile per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto
D3.05.019.27 modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione ...

escola di materiale non igroscopico Guaina esterna Mescola di PVC di qualità R16. Colore
guaina Grigio: sezione 3x1,5mmq

SOMMANO m 588,00 3,78 2 2́22,64 1́ 670,76 75,170

18 Cavo unipolare/multipolare flessibile per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto
D3.05.019.39 modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione ...

escola di materiale non igroscopico Guaina esterna Mescola di PVC di qualità R16. Colore
guaina Grigio: sezione 4x2,5mmq

SOMMANO m 210,00 4,80 1́ 008,00 734,63 72,880

19 Tubi Rigidi filettabili Tubazione metallica rigida, zincata e filettabile, fornita e posta in opera
D3.06.005.03 a vista, compresi i raccordi, curve, sostegni,graffe di ancoraggio o bloccaggio  ... 4 m dal piano

d'appoggio ed ogni altro onere e agistero per dare la tubazione finita a regola d'arte diam.
esterno mm 25

SOMMANO m 96,00 8,13 780,48 317,19 40,640

20 Armatura stradale a tecnologia LED applicabile su braccio o testa palo con corpo e coperchio
D3.09.038.04 stampati in alluminio pressofuso, alettature di raffreddamento integrate alla copertura ... o I,

fornita e posta in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Esecuzione fino a 141W;

SOMMANO cad 6,00 681,73 4 0́90,38 142,35 3,480

21 Plafoniera di emergenza con grado IP55 realizata con corpo e schermo in policarbonato
D3.10.016.05 autoestinguente, autonomia minima 1 h, fornita e posta in opera. Sono compresi: gli accessori;

... amento; la lampada fluorescente compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. 1x24W (S.A.)

SOMMANO cad 4,00 312,11 1́ 248,44 41,07 3,290

22 Plafoniera con tecnologia LED realizzata con corpo in lamiera di acciaio zincato, preverniciato
D3.10.017.03 con resina poliestere, ottica dark light , fornita e posta in opera perfettamente fu ...  fissaggio;

la posa in vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione
fino a 37W;

SOMMANO cad 14,00 400,66 5 6́09,24 411,72 7,340

23 Fornitura e posa in opera di alimentatore stabilizzato per impianti di allarme: 220V/12 V-3,5A;
D3.12.031.02 SOMMANO cad 1,00 115,37 115,37 10,22 8,860

24 Fornitura e posa in opera di centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio, con
D3.12.033.01 1 zona attivabile via radio o via cavo e le rimanenti esclusivamente via radio mem ... armi,

alimentatore stabilizzato 9-15 V, completa di accumulatore al Pb ermetico 12 V - 6,5 Ah: a 2
zone parzializzabili;

SOMMANO cad 1,00 464,40 464,40 10,22 2,200

25 Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via radio,
D3.12.038.01 115 db ad 1 m, autoalimentata ed autoprotetta, rice-trasmissione di allarme progra ... nalatore

acustico di batteria scarica, con batteria 12 V/5,7 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio
in acciaio inox.

SOMMANO cad 1,00 272,11 272,11 10,23 3,760

26 Fornitura e posa in opera di telecamera CCD a colori, sensore 1/3' matrice 512x582 elementi,

COMMITTENTE: Acquedotto Lucano Spa

A   R I P O R T A R E 78 8́92,81 25 1́42,77
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 78 8́92,81 25 1́42,77

D3.12.040.01 risoluzione orizzontale 330 linee, autoiris, standard TV CCIR-PAL, alimentazione 220 V-50
Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo.

SOMMANO cad 4,00 729,22 2 9́16,88 51,63 1,770

27 Fornitura e posa in opera di distributori video, compresa l'attivazione dell'impianto:
D3.12.047.03 distributore video programmabile ad 8 ingressi e 16 uscite, involucro metallico modulare per

rack, alimentazione 220 V-50 Hz;
SOMMANO cad 1,00 669,60 669,60 10,24 1,530

28 Attività di campo per lo smontaggio  delle pompe e dei rispettivi motori  esistenti.
NPAQD001 Il prezzo valido per entrambe le pompe oggetto di intervento è valutato a corpo e ricomprende

g ... ell'ambito dell'area di pertinenza AqL e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 6,00 1́ 350,00 8 1́00,00 3 0́64,08 37,828

29 Attività di campo per l'approntamento e l'installazione delle nuove pompe fornite
NPAQD002 dall'amministrazione.

Il prezzo valido per le pompe oggetto di altra fornitura  è valutato a corpo ... llocamento delle
nuove apparecchiature e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO a corpo 6,00 9 0́00,00 54 0́00,00 27 5́76,72 51,068

30 Fornitura e posa in opera di valvola a saracinesca realizzata con corpo cappello e cuneo in
NPAQD003 ghisa sferoidale EN-GJS-400-15 (GGG-40), cuneo rivestito completamente in NBR, asse in a

... tato a corpo comprende le minuterie di fissaggio ed ogni ulteriore onere per la realizzazione
a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 6,00 7 1́00,00 42 6́00,00 3 0́64,08 7,193

31 Fornitura e posa in opera di valvola a saracinesca realizzatain acciaio ASTM A216 WCB C/
NPAQD004 RID. MAN. PN63 DN400

Il prezzo valutato a corpo comprende le minuterie di fissaggio ed ogni ulteriore onere per la
realizzazione a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 35 0́00,00 70 0́00,00 1́ 021,36 1,459

32 Fornitura e posa in opera di valvola a saracinesca realizzatain acciaio ASTM A216 WCB C/
NPAQD005 RID. MAN. PN63 DN300

Il prezzo valutato a corpo comprende le minuterie di fissaggio ed ogni ulteriore onere per la
realizzazione a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 4,00 14 0́00,00 56 0́00,00 2 0́42,72 3,648

33 Fornitura e posa in opera di valvola a saracinesca realizzata in acciaio ASTM A216 WCB C/
NPAQD006 RID. MAN. PN63 DN300 con attuatore 400V 50HZ trifase avente velocità  45 RPM

Il prezzo valutato a corpo comprende le minuterie di fissaggio ed ogni ulteriore onere per la
realizzazione a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 6,00 22 0́00,00 132 0́00,00 4 5́96,12 3,482

34 Fornitura e posa in opera di valvola  UGELLO VENTURI in acciaio ASTM A216 WCB PN63
NPAQD007 DN300 L=350 mm

Il prezzo valutato a corpo comprende le minuterie di fissaggio ed ogni ulteriore onere per la
realizzazione a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 6,00 18 0́00,00 108 0́00,00 4 5́96,12 4,256

35 Fornitura e posa in opera di valvola  UGELLO VENTURI in acciaio ASTM A216 WCB PN63
NPAQD008 DN800 L=900 mm

Il prezzo valutato a corpo comprende le minuterie di fissaggio ed ogni ulteriore onere per la
realizzazione a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 73 0́00,00 73 0́00,00 1́ 532,04 2,099

36 Fornitura e posa in opera di Manometro Digitale  con Funzione di Data Logger monitorare e
NPAQD009 trasmettere le misure di pressionecon le seguenti caratteristiche.

Pressioni normalizzate  ... utato a corpo comprende le minuterie di fissaggio ed ogni ulteriore
onere per la realizzazione a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 6,00 3 5́00,00 21́ 000,00 1́ 532,04 7,295

37 Fornitura e posa in opera di Misuratore di portata elettromagnetico ad inserzione con le
NPAQD010 seguenti caratteristiche:

Principio di misura:Elettromagnetico
Campo di misura/regolazione: ... / Plastica ABS / Polipropilene
Grado di protezione: IP65 / IP68
Certificati/Omologazioni: Dichiarazione di conformità CE

SOMMANO cadauno 6,00 2 5́00,00 15 0́00,00 1́ 532,04 10,214

38 Fornitura e posa in opera di sistema anticaduta verticale realizato in acciaio galvanizzato con

COMMITTENTE: Acquedotto Lucano Spa

A   R I P O R T A R E 662 1́79,29 75 7́61,96
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 662 1́79,29 75 7́61,96

NPEDI001 binario, 48x32x3mm, asimmetrico (per prevenire erroneo inserimento del carrello anti ...
corretto ancoraggio della struttura  nonché di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 7 5́00,00 7 5́00,00 623,60 8,315

39 Attività di campo per la disalimentazione delle apparecchieture esistenti lo sfilaggio dei cavi lo
NPELE001 smontaggio delle apparecchiature comprendente il tasporto ed il conferimento in d ... le

componentistiche da recuperare nonché di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 28 0́00,00 28 0́00,00 766,02 2,736

40 Avviatore elettronico in Media tensione 6000V con le seguenti caratteristiche:
NPELE002 Corrente nominale: max 400 A

Tensione di alimentazione: max 6600Vac
Valori di Sovraccarico SCR:
Fi ...
Potenza del Motore applicabile  3000 kW / 4000 HP
Dimensioni dell’Avviatore statico (LxAxP) 1067 x 2477 x 762 mm

SOMMANO a corpo 6,00 94 9́00,00 569 4́00,00 9 1́92,24 1,614

41 Quadro di comando e controllo "SOFTSTART POMPA" in bassa tensione, di altezza
NPELE003 assimilabile a mm 2000, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato in conformità alle

nortne CEI ... i di cablaggio;
schemi elettrici.
Nelle misure assimilabili a (profondita x larghezza): Icc:25kA In:100A mm 800x400x2000

SOMMANO a corpo 6,00 17 5́00,00 105 0́00,00 4 5́96,12 4,377

42 Fornitura e posa in opera di cavi unipolari isolati in gomma HEPR di qualità G26, a spessore
NPELE004 ridotto, con temperatura massima di esercizio di 105°C. Un’elevata temperatura di eserc ...

anale. Ammessa la posa interrata, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17. CAVO
RG26H1M16-12/20 Kv 1X70mmq

SOMMANO ml 350,00 32,00 11́ 200,00 2 6́11,00 23,313

43 CAVI BASSA TENSIONE  FR2OHH2R
NPELE005 cavo bassa tensione multipolare SCHERMATO con calza in rame e conduttore in rame rosso,

formazione flessibile, classe 5, Isolamento in gomma, qualità ... one di calore e fumi e
sviluppo della fiamma  EN 50399
Non propagazione della fiamma:  EN 60332-1-2
Formazione 3x1.5

SOMMANO m 1́ 520,00 11,50 17 4́80,00 4 5́29,60 25,913

44 Cavo unipolare/multipolare flessibile per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto
NPELE006 modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione ... scola

di materiale non igroscopico Guaina esterna Mescola di PVC di qualità R16. Colore guaina
Grigio: sezione 7X1,5mmq;

SOMMANO m 240,00 11,00 2 6́40,00 597,60 22,636

45 Cavo unipolare/multipolare flessibile per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto
NPELE007 modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione ... cola

di materiale non igroscopico Guaina esterna Mescola di PVC di qualità R16. Colore guaina
Grigio: sezione 12x1,5mmq;

SOMMANO m 552,00 14,00 7 7́28,00 1́ 644,96 21,286

46 Pulsantiera in Lega di alluminio a tre fori montata su scatolato in acciaio 100x60 ,completo di
NPELE008 base di fissaggio.Comprensivo di segnalazione a tre colori per individuazione dello stato

dell'utilizzatore.
SOMMANO pz 12,00 1́ 100,00 13 2́00,00 2 3́86,56 18,080

47 Tappetino in gomma VDE anti scossa elettrica
NPELE009 Spessore 4,5 mm

max. tensione 30.000 V.
70 ° Shore +/- 5
Estensibile 200%
Resistenza alla trazione 50 kg / cm2
VDE 0303-21
DIN EN 60243-1
IEC 61111: 2009 CLASS 2
Certificato Tüv, CE, Reach e RoHS

SOMMANO mq 66,00 150,00 9 9́00,00 4 2́13,44 42,560

48 Monitor 65" Ultra HD Compatibile con Alexa e Google Assistant, Digitale DVB-T2, LED,
NPELE010 Dolby Vision HDR10, Dolby Atmos completo di staffa di supporto da parete, ruota giro largo

80cm ... mm

COMMITTENTE: Acquedotto Lucano Spa

A   R I P O R T A R E 1́ 434 2́27,29 106 9́23,10
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 434 2́27,29 106 9́23,10

ll prezzo valutato a corpo è comprensivo di ogni onere necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 1́ 905,75 1́ 905,75 99,44 5,218

49 Linea vita strutturale da 40 m su pali h 50 di estremità ed intermedi oltre i 15 m di interasse,
S.06.007.01 base piana (KSC PLUS), certificata secondo norma UNI EN 795 classe C. Idonea all'ut ... a.

Sono compresi i fissaggi chimici o meccanici alle strutture portanti come da progetto
strutturale. Linea vita da 40 m

SOMMANO a corpo 1,00 2 3́66,96 2 3́66,96 480,49 20,300

Parziale LAVORI A CORPO euro 1́ 438 5́00,00 107 5́03,03 7,473

T O T A L E   euro 1́ 438 5́00,00 107 5́03,03 7,473

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: Acquedotto Lucano Spa

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1́ 438 5́00,00 107 5́03,03 7,473

C:001 OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 1́ 438 5́00,00 107 5́03,03 7,473

C:001.001
 
    Realizzazione nuovo Cavedio euro 64 6́55,15 19 0́78,67 29,508

C:001.002
 
    Opere elettriche euro 787 5́28,29 35 2́03,53 4,470

C:001.003
 
    Apparecchiature idrauliche euro 579 7́00,00 50 5́57,32 8,721

C:001.004
 
    Impermeabilizzazione copertura euro 6 6́16,56 2 6́63,51 40,255

TOTALE  euro 1́ 438 5́00,00 107 5́03,03 7,473

 
    Data, 08/09/2023

Il Tecnico
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