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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Demolizione di solai compreso strato sovrastante, eseguito in unica soluzione a qualsiasi
B.02.005.05 altezza, compreso il carico su idoneo autocarro ed esclusi i ponteggi, il trasporto ed il  ...

impianto di trattamento dei materiali di risulta: di solaio totalmente in c.a., o di struttura
portante di solai misti;

SOMMANO mq/cm 128,70 4,15 534,11 247,13 46,270

2 Taglio su superfici piane in conglomerato cementizio, anche armato, eseguite con idonea
B.02.036.01 attrezzatura, per la realizzazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti etc, compreso la rimozione

ed il carico, escuso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento
rifiuti.

SOMMANO ml/cm 402,00 2,10 844,20 188,93 22,380

3 Sovrapprezzo alle demolizioni di qualsiasi tipo eseguite in quantità limitata considerata fino a
B.02.039.01 50 mc. per demolizioni complete e fino 10 mc. per demolizioni parziali, da non applicare alle

rimozioni. ( Percentuale del 18 % )
SOMMANO mq/cm 128,70 0,75 96,53 0,00

4 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita
B.05.002.02 conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm.

Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
Fondazione. Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.

SOMMANO mc 11,34 162,86 1́ 846,83 44,14 2,390

5 Sovrapprezzo per operazioni e lavorazioni di piccola entità fino ad un massimo di 50 mc. di
B.05.029.01 calcestruzzo in opera ( Percentuale del 20 % )

SOMMANO mc 11,34 32,57 369,34 0,00

6 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque
B.05.032.01 forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ...

zo.(escluso onere del ponteggio) per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in
elevazione fino al primo solaio;

SOMMANO mq 4,02 26,49 106,49 59,50 55,870

7 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
B.05.039.01 conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in
stabilimento.

SOMMANO kg 21,71 2,05 44,51 8,46 19,020

8 Fornitura e posa in opera di telai semplici in ferro eseguiti con lamiera zincata pressopiegata,
B.16.009.01 per controtelai, cassonetti, ecc..

SOMMANO kg 57,91 5,14 297,66 90,34 30,350

9 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t
B.25.001.01 del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico,

ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per
ogni Km.;

SOMMANO mc/km 39,00 0,56 21,84 5,07 23,210

10 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.05 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ...

zazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle
di cui alla voce 17 01 06

SOMMANO ql 23,40 3,22 75,35 0,00

11 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo reoplastico e legante speciale superfluidificato, con
C.03.008.01 marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504-6 , per il risanamento di strutture in  ...

ico;Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei
detriti e degli imballi.

SOMMANO mc 3,10 656,43 2 0́34,93 99,51 4,890

12 Scomparto normalizzato di arrivo/partenza semplice. Fornitura e posa in opera di scomparto
D3.01.001.01 normalizzato di arrivo/partenza semplice, per quadro tipo LSC - 2A costruito in conformit ...

di un blocco a chiave sul comando del sezionatore, compreso il montaggio, il cablaggio ed
ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cad 1,00 3 5́68,62 3 5́68,62 361,86 10,140

13 Scomparto normalizzato di risalita sbarre Fornitura e posa in opera di scomparto nomalizzato
D3.01.002.01 di risalita sbarre, per quadro tipo LSC - 2A, costruito in conformità alle Norme CEI EN ...  a

terra della struttura e dei componenti. In opera compreso il montaggio, il cablaggio ed ogni

COMMITTENTE: Acquedotto Lucano Spa

A   R I P O R T A R E 9 8́40,41 1́ 104,94
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
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%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 9 8́40,41 1́ 104,94

altro onere e magistero.
SOMMANO cad 1,00 2 4́03,57 2 4́03,57 241,08 10,030

14 Scomparto normalizzato di arrivo/partenza con sezionatole a vuoto. Fornitura e posa in opera
D3.01.004.01 di scomparto normalizzato di arrivo/partenza per quadro tipo LSC - 2A con sezionatore a ... hè

di blocchi a chiave sui comandi dei sezionatori, compreso il montaggio, il cablaggio ed ogni
altro onere e magistero.

SOMMANO cad 1,00 5 1́87,93 5 1́87,93 301,42 5,810

15 Scomparto normalizzato di protezione trasformatore con interruttore sottocarico e fusibili.
D3.01.006.01 Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di protezione trasformatore con inte ...

che di blocco a chiave sul comando del sezionatore, compreso il montaggio, il cablaggio ed
ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cad 3,00 6 6́61,38 19 9́84,14 1́ 446,85 7,240

16 Accessori per scomparti in Media Tensione Fornitura e posa in opera di accessori per
D3.01.008.06 scomparti in Media Tensione completi di accessori minuti di montaggio, cavetteria,

morsettiere  ...  per dare il tutto perfettamente funzionante. Resistenza anticondensa 50W
comandata da termostato e protetta da fusibile

SOMMANO cad 4,00 448,04 1́ 792,16 60,22 3,360

17 Accessori per scomparti in Media Tensione Fornitura e posa in opera di accessori per
D3.01.008.13 scomparti in Media Tensione completi di accessori minuti di montaggio, cavetteria,

morsettiere  ... uant'altro necessario per dare il tutto perfettamente funzionante. Relè indiretto
51/50151N + toroide conforme CE 0 - 16

SOMMANO cad 1,00 1́ 964,15 1́ 964,15 60,30 3,070

18 Accessori per scomparti in Media Tensione Fornitura e posa in opera di accessori per
D3.01.008.16 scomparti in Media Tensione completi di accessori minuti di montaggio, cavetteria,

morsettiere e quant'altro necessario per dare il tutto perfettamente funzionante. Riduttore di
corrente a 2 secondari

SOMMANO cad 4,00 192,80 771,20 120,62 15,640

19 Accessori per scomparti in Media Tensione Fornitura e posa in opera di accessori per
D3.01.008.17 scomparti in Media Tensione completi di accessori minuti di montaggio, cavetteria,

morsettiere e quant'altro necessario per dare il tutto perfettamente funzionante. Riduttore di
tensione a 2 primari

SOMMANO cad 4,00 192,80 771,20 120,62 15,640

20 Accessori per scomparti in Media Tensione Fornitura e posa in opera di accessori per
D3.01.008.32 scomparti in Media Tensione completi di accessori minuti di montaggio, cavetteria,

morsettiere e quant'altro necessario per dare il tutto perfettamente funzionante. Illuminazione
scomparto+fusibile ed int.

SOMMANO cad 4,00 227,45 909,80 180,87 19,880

21 Linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato
D3.05.015.06 in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in pvc non propagante l' ... per dare

il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie:
Tipo FTP cat.6;

SOMMANO m 300,00 5,59 1́ 677,00 1́ 156,29 68,950

22 Cavo unipolare/multipolare flessibile per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto
D3.05.019.27 modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione ...

escola di materiale non igroscopico Guaina esterna Mescola di PVC di qualità R16. Colore
guaina Grigio: sezione 3x1,5mmq

SOMMANO m 474,75 3,78 1́ 794,56 1́ 348,97 75,170

23 Cavo unipolare/multipolare flessibile per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto
D3.05.019.39 modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione ...

escola di materiale non igroscopico Guaina esterna Mescola di PVC di qualità R16. Colore
guaina Grigio: sezione 4x2,5mmq

SOMMANO m 175,00 4,80 840,00 612,19 72,880

24 Tubi Rigidi filettabili Tubazione metallica rigida, zincata e filettabile, fornita e posta in opera
D3.06.005.03 a vista, compresi i raccordi, curve, sostegni,graffe di ancoraggio o bloccaggio  ... 4 m dal piano

d'appoggio ed ogni altro onere e agistero per dare la tubazione finita a regola d'arte diam.
esterno mm 25

SOMMANO m 96,00 8,13 780,48 317,19 40,640

25 Armatura stradale a tecnologia LED applicabile su braccio o testa palo con corpo e coperchio
D3.09.038.04 stampati in alluminio pressofuso, alettature di raffreddamento integrate alla copertura ... o I,

fornita e posta in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Esecuzione fino a 141W;

COMMITTENTE: Acquedotto Lucano Spa

A   R I P O R T A R E 48 7́16,60 7 0́71,56



pag. 4

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 48 7́16,60 7 0́71,56

SOMMANO cad 15,00 681,73 10 2́25,95 355,86 3,480

26 Plafoniera di emergenza con grado IP55 realizata con corpo e schermo in policarbonato
D3.10.016.05 autoestinguente, autonomia minima 1 h, fornita e posta in opera. Sono compresi: gli accessori;

... amento; la lampada fluorescente compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. 1x24W (S.A.)

SOMMANO cad 4,00 312,11 1́ 248,44 41,07 3,290

27 Plafoniera con tecnologia LED realizzata con corpo in lamiera di acciaio zincato, preverniciato
D3.10.017.03 con resina poliestere, ottica dark light , fornita e posta in opera perfettamente fu ...  fissaggio;

la posa in vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione
fino a 37W;

SOMMANO cad 14,00 400,66 5 6́09,24 411,72 7,340

28 Fornitura e posa in opera di alimentatore stabilizzato per impianti di allarme: 220V/12 V-3,5A;
D3.12.031.02 SOMMANO cad 1,00 115,37 115,37 10,22 8,860

29 Fornitura e posa in opera di centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio, con
D3.12.033.01 1 zona attivabile via radio o via cavo e le rimanenti esclusivamente via radio mem ... armi,

alimentatore stabilizzato 9-15 V, completa di accumulatore al Pb ermetico 12 V - 6,5 Ah: a 2
zone parzializzabili;

SOMMANO cad 1,00 464,40 464,40 10,22 2,200

30 Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via radio,
D3.12.038.01 115 db ad 1 m, autoalimentata ed autoprotetta, rice-trasmissione di allarme progra ... nalatore

acustico di batteria scarica, con batteria 12 V/5,7 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio
in acciaio inox.

SOMMANO cad 1,00 272,11 272,11 10,23 3,760

31 Fornitura e posa in opera di telecamera CCD a colori, sensore 1/3' matrice 512x582 elementi,
D3.12.040.01 risoluzione orizzontale 330 linee, autoiris, standard TV CCIR-PAL, alimentazione 220 V-50

Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo.
SOMMANO cad 4,00 729,22 2 9́16,88 51,63 1,770

32 Fornitura e posa in opera di distributori video, compresa l'attivazione dell'impianto:
D3.12.047.03 distributore video programmabile ad 8 ingressi e 16 uscite, involucro metallico modulare per

rack, alimentazione 220 V-50 Hz;
SOMMANO cad 1,00 669,60 669,60 10,24 1,530

33 Tubazioni in acciaio saldato secondo la norma UNI EN 10224 fornite e poste in opera
H.04.031.06 bitumate internamente in conformità al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di

acqua ... iali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. diametro
nominale di 150 mm spessore 4,0 ;

SOMMANO m 282,00 49,50 13 9́59,00 2 5́60,08 18,340

34 Tubazioni in acciaio saldato secondo la norma UNI EN 10224 fornite e poste in opera
H.04.031.07 bitumate internamente in conformità al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di

acqua ... iali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. diametro
nominale di 200 mm spessore 5,0 ;

SOMMANO m 667,80 64,75 43 2́40,05 6 0́62,26 14,020

35 Fornitura di pezzi speciali di acciaio compreso l'esecuzione o il ripristino dei rivestimenti
H.04.051.01 interni ed esterni uguali a quelli delle condotte sulle quali saranno inseriti.

SOMMANO kg 2 1́02,50 5,58 11́ 731,95 0,00

36 Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale, coperchio e cuneo in ghisa sferoidale
H.04.052.08 a norma UNI EN 1563:2004 , flangiata a norma UNI EN 1092-2:1999 scartamento conforme

... to ( di 3° parte) che ne comprovi la conformità.Saracinesca a cuneo gommato PFA 16 e
flange con foratura PN 10-16 Dn 200

SOMMANO cad 4,00 931,35 3 7́25,40 385,21 10,340

37 Attività di campo per lo smontaggio  delle pompe e dei rispettivi motori  esistenti.
NPAQD001 Il prezzo valido per entrambe le pompe oggetto di intervento è valutato a corpo e ricomprende

g ... ell'ambito dell'area di pertinenza AqL e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 4,00 2 7́00,00 10 8́00,00 4 0́85,44 37,828

38 Attività di campo per l'approntamento e l'installazione delle nuove pompe fornite
NPAQD002 dall'amministrazione.

Il prezzo valido per le pompe oggetto di altra fornitura  è valutato a corpo ... llocamento delle
nuove apparecchiature e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO a corpo 4,00 12 0́00,00 48 0́00,00 24 5́12,64 51,068

COMMITTENTE: Acquedotto Lucano Spa

A   R I P O R T A R E 201́ 694,99 45 5́78,38
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R I P O R T O 201́ 694,99 45 5́78,38

39 Fornitura e posa in opera di valvola a saracinesca corpo cilindrico a vite esterna realizzata in
NPAQD003 acciaio WCB DN 200 PN 100 C/VOL co le seguenti caratteristiche:

- Tenuta metallica  ... utato a corpo comprende le minuterie di fissaggio ed ogni ulteriore onere
per la realizzazione a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 4,00 12 5́00,00 50 0́00,00 729,54 1,459

40 Fornitura e posa in opera di valvola a saracinesca corpo cilindrico a vite esterna realizzata in
NPAQD004 acciaio WCB DN 200 PN 100 C/VOL con attuatore 400V 50HZ trifase avente velocità  45 ...

alutato a corpo comprende le minuterie di fissaggio ed ogni ulteriore onere per la realizzazione
a perfetta regola d'art

SOMMANO cadauno 4,00 20 0́00,00 80 0́00,00 2 9́18,17 3,648

41 Fornitura e posa in opera di valvola UGELLO VENTURI in acciaio ASTM A216 WCB
NPAQD005 PN100 DN200                                                        - Tenuta metallica

- Tipo di conness ... utato a corpo comprende le minuterie di fissaggio ed ogni ulteriore onere
per la realizzazione a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 4,00 33 0́00,00 132 0́00,00 5 6́17,48 4,256

42 Fornitura e posa in opera di valvola UGELLO VENTURI in acciaio ASTM A216 WCB
NPAQD006 PN100 DN600 L=1200 mm                                 -- Tenuta metallica

- Tipo di connessione: flangi ... utato a corpo comprende le minuterie di fissaggio ed ogni
ulteriore onere per la realizzazione a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 99 0́00,00 99 0́00,00 2 0́77,70 2,099

43 Fornitura e posa in opera di Manometro Digitale  con Funzione di Data Logger monitorare e
NPAQD007 trasmettere le misure di pressionecon le seguenti caratteristiche.

Pressioni normalizzate  ... utato a corpo comprende le minuterie di fissaggio ed ogni ulteriore
onere per la realizzazione a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 4,00 3 5́00,00 14 0́00,00 1́ 021,36 7,295

44 Fornitura e posa in opera di Misuratore di portata elettromagnetico ad inserzione con le
NPAQD008 seguenti caratteristiche:

Principio di misura:Elettromagnetico
Campo di misura/regolazione: ... / Plastica ABS / Polipropilene
Grado di protezione: IP65 / IP68
Certificati/Omologazioni: Dichiarazione di conformità CE

SOMMANO cadauno 4,00 2 5́00,00 10 0́00,00 1́ 021,36 10,214

45 Fornitura e posa in opera di trattamento protettivo delle tubazioni di aspirazione e mandata con
NPAQD009 Sistema Galvanico filmante realizzato con rivestimento protettivo monocomponente, c ...

rbitali, ecc.
Il prezzo valutato a corpo comprende ogni ulteriore onere per la realizzazione a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 25 0́00,01 25 0́00,01 2 5́53,40 10,214

46 Attività di campo per la disalimentazione delle apparecchieture esistenti lo sfilaggio dei cavi lo
NPELE001 smontaggio delle apparecchiature comprendente il tasporto ed il conferimento in d ... le

componentistiche da recuperare nonché di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 21́ 000,00 21́ 000,00 574,52 2,736

47 Avviatore elettronico in Media tensione 6000V con le seguenti caratteristiche:
NPELE002 Corrente nominale: max 400 A,Tensione di alimentazione: max 6600Vac

Valori di Sovraccarico SCR: Fino ... A
Potenza del Motore applicabile  3000 kW / 4000 HP
Dimensioni dell’Avviatore statico (LxAxP) 1067 x 2477 x 762 mm

SOMMANO cadauno 4,00 94 9́00,00 379 6́00,00 6 1́28,16 1,614

48 Quadro di comando e controllo "SOFTSTART POMPA" in bassa tensione, di altezza
NPELE003 assimilabile a mm 2000, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato in conformità alle

nortne CEI ... : Icc:25kA In:100A mm 800x400x2000Nelle misure assimilabili a (profondita x
larghezza): Icc:25kA In:100A mm 800x400x2000

SOMMANO cadauno 4,00 17 5́00,00 70 0́00,00 3 0́64,08 4,377

49 Fornitura e posa in opera di cavi unipolari isolati in gomma HEPR di qualità G26, a spessore
NPELE004 ridotto, con temperatura massima di esercizio di 105°C. Un’elevata temperatura di eserc ...

anale. Ammessa la posa interrata, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17. CAVO
RG26H1M16-12/20 Kv 1X70mmq

SOMMANO ml 400,00 32,00 12 8́00,00 2 9́84,00 23,313

50 CAVI BASSA TENSIONE  FR2OHH2R
NPELE005 cavo bassa tensione multipolare SCHERMATO con calza in rame e conduttore in rame rosso,

COMMITTENTE: Acquedotto Lucano Spa

A   R I P O R T A R E 1́ 095 0́95,00 74 2́68,15
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R I P O R T O 1́ 095 0́95,00 74 2́68,15

formazione flessibile, classe 5, Isolamento in gomma, qualità ... one di calore e fumi e
sviluppo della fiamma  EN 50399
Non propagazione della fiamma:  EN 60332-1-2
Formazione 3x1.5

SOMMANO m 1́ 250,00 11,50 14 3́75,00 3 7́25,00 25,913

51 Cavo unipolare/multipolare flessibile per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto
NPELE006 modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione ... scola

di materiale non igroscopico Guaina esterna Mescola di PVC di qualità R16. Colore guaina
Grigio: sezione 7X1,5mmq;

SOMMANO ml 200,00 11,00 2 2́00,00 498,00 22,636

52 Cavo unipolare/multipolare flessibile per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto
NPELE007 modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione ... cola

di materiale non igroscopico Guaina esterna Mescola di PVC di qualità R16. Colore guaina
Grigio: sezione 12x1,5mmq;

SOMMANO ml 565,00 14,00 7 9́10,00 1́ 683,70 21,286

53 Pulsantiera in Lega di alluminio a tre fori montata su scatolato in acciaio 100x60 ,completo di
NPELE008 base di fissaggio.Comprensivo di segnalazione a tre colori per individuazione dello stato

dell'utilizzatore.
SOMMANO cadauno 8,00 1́ 100,00 8 8́00,00 1́ 591,04 18,080

54 Tappetino in gomma VDE anti scossa elettrica
NPELE009 Spessore 4,5 mm

max. tensione 30.000 V.
70 ° Shore +/- 5
Estensibile 200%
Resistenza alla trazione 50 kg / cm2
VDE 0303-21
DIN EN 60243-1
IEC 61111: 2009 CLASS 2
Certificato Tüv, CE, Reach e RoHS

SOMMANO mq 90,80 150,00 13 6́20,00 5 7́96,67 42,560

55 Intervento di manutenzione e verifica da porre in essere sui trasformatori ad olio n.2 e 3
NPELE010 esistenti comprendente :

- Sostituzione delle guarnizioni dei due trasformatori.
- Tratt ... RA
ll prezzo valutato a corpo è comprensivo di ogni onere necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 24 0́00,00 24 0́00,00 1́ 252,29 5,218

56 Fornitura e posa in opera di quadro di telecontrollo dotato delle seguenti apparecchiature: -
NPELE011 Alimentazione 10...30 vac/dc; - n.6 ingressi digitali; - n.6 ingressi analogici; - n.6 ... tero per la

eventuale rimozione di quello esistente e la fornitura e posa del nuovo quadro perfettamente
funzionante.

SOMMANO cadauno 1,00 3 5́00,00 3 5́00,00 636,13 18,175

57 Fomitura e posa in opera di n. 1 "QUADRO ACQUISIZIONE DATI SERBATOIO-
NPELE012 SOLLEVAMENTO" di automazione e supervisione/acquisizione dati da installare nel

serbatoio come di seguito indic ... et-point di livello serbatoio per la gestione dello sfioro, reset
degli allarmi inoltrati via SMS ai reperibili, ecc).

SOMMANO cadauno 1,00 12 0́00,00 12 0́00,00 2 8́39,80 23,665

58 Fornitura e posa in opera di PC DESK completo di monitor 24" e router concentratore di VPN
NPELE013 per l'interconnessione con il PLC presso il serbatoio.

Il SW applicativo SCADA personaliz ...  dall'applicazione SCADA dovrà essere aperto ed
esportabile vs altre applicazioni (SIT, GIS, ecc.) di Acquedotto Lucano.

SOMMANO cadauno 1,00 20 5́00,00 20 5́00,00 4 6́37,31 22,621

59 Intervento di manutenzione e verifica da porre in essere sui i quadri e le apparecchiature
NPELE014 esistenti con verifica di apertura e chiusura interruttori, test report scatti, prove di  ... c.

ll prezzo valutato a corpo è comprensivo di ogni onere necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 18 0́00,00 18 0́00,00 939,22 5,218

Parziale LAVORI A CORPO euro 1́ 220 0́00,00 97 8́67,31 8,022

T O T A L E   euro 1́ 220 0́00,00 97 8́67,31 8,022

----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Acquedotto Lucano Spa
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1́ 220 0́00,00 97 8́67,31 8,022

C:001 OG 1 Edifici civili e industriali euro 6 2́71,79 743,08 11,848

C:001.001     Realizzazione nuovo Cavedio euro 6 2́71,79 743,08 11,848

C:002 OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi euro 672 2́71,80 43 5́79,59 6,482

C:002.002     Opere elettriche euro 672 2́71,80 43 5́79,59 6,482

C:003 OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 541́ 456,41 53 5́44,64 9,889

C:003.003     Apparecchiature idrauliche euro 541́ 456,41 53 5́44,64 9,889

TOTALE  euro 1́ 220 0́00,00 97 8́67,31 8,022

    Data, SETTEMBRE, 2023

Il Tecnico
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