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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. L incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Demolizione di solai compreso strato sovrastante, eseguito in unica soluzione a qualsiasi
B.02.005.05 |altezza, compreso il carico su idoneo autocarro ed esclusi i ponteggi, il trasporto ed il
impianto di trattamento dei materiali di risulta: di solaio totalmente in c.a., o di struttura
portante di solai misti;
SOMMANO mg/cm 128,70 4,15 534,11 247,13 46,270
2 Taglio su superfici piane in conglomerato cementizio, anche armato, eseguite con idonea
B.02.036.01 |attrezzatura, per la realizzazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti etc, compreso la rimozione
ed il carico, escuso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento
rifiuti.
SOMMANO ml/cm 402,00 2,10 844,20 188,93| 22,380
3 Sovrapprezzo alle demolizioni di qualsiasi tipo eseguite in quantita limitata considerata fino a
B.02.039.01 |50 mc. per demolizioni complete e fino 10 mc. per demolizioni parziali, da non applicare alle
rimozioni. ( Percentuale del 18 % )
SOMMANO mq/cm 128,70 0,75 96,53 0,00
4 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita
B.05.002.02 |conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm.
Compres orrosione delle armature indotta da carbonatazione del -calcestruzzo.ln
Fondazione. Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.
SOMMANO mc 11,34 162,86 1'846,83 44,14/ 2,390
5 Sovrapprezzo per operazioni e lavorazioni di piccola entita fino ad un massimo di 50 mec. di
B.05.029.01 |calcestruzzo in opera ( Percentuale del 20 % )
SOMMANO mc 11,34 32,57 369,34 0,00
6 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque
B.05.032.01 |forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ...
zo.(escluso onere del ponteggio) per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in
elevazione fino al primo solaio;
SOMMANO mq 4,02 26,49 106,49 59,50 55,870
7 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
B.05.039.01 |conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in
stabilimento.
SOMMANO kg 21,71 2,05 44,51 8,46 19,020
8 Fornitura e posa in opera di telai semplici in ferro eseguiti con lamiera zincata pressopiegata,
B.16.009.01 |per controtelai, cassonetti, ecc..
SOMMANO kg 57,91 5,14 297,66 90,34| 30,350
9 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t
B.25.001.01 |del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... 0, lo scarico,
ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per
ogni Km;
SOMMANO mc/km 39,00 0,56 21,84 5,07 23,210
10 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.05 |proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ...
zazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle
di cui alla voce 17 01 06
SOMMANO gl 23,40 3,22 75,35 0,00
11 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo reoplastico e legante speciale superfluidificato, con
C.03.008.01 |marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504-6 , per il risanamento di strutture in
ico;Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonche il trasporto e smaltimento a discarica dei
detriti e degli imballi.
SOMMANO mc 3,10 656,43 2'034,93 99,51| 4,890
12 Scomparto normalizzato di arrivo/partenza semplice. Fornitura e posa in opera di scomparto
D3.01.001.01 |normalizzato di arrivo/partenza semplice, per quadro tipo LSC - 2A costruito in conformit ...
di un blocco a chiave sul comando del sezionatore, compreso il montaggio, il cablaggio ed
ogni altro onere e magistero.
SOMMANO cad 1,000  37568,62 3'568,62 361,86/ 10,140
13 Scomparto normalizzato di risalita sbarre Fornitura e posa in opera di scomparto nomalizzato
D3.01.002.01 |di risalita sbarre, per quadro tipo LSC - 2A, costruito in conformita alle Norme CEI EN ... a
terra della struttura e dei componenti. In opera compreso il montaggio, il cablaggio ed ogni
A RIPORTARE 9'840,41 17104,94
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. L incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 9'840,41 17104,94
altro onere e magistero.
SOMMANO cad 1,00 2°403,57 2°403,57 241,08 10,030
14 Scomparto normalizzato di arrivo/partenza con sezionatole a vuoto. Fornitura e posa in opera
D3.01.004.01 |di scomparto normalizzato di arrivo/partenza per quadro tipo LSC - 2A con sezionatore a ... hé
di blocchi a chiave sui comandi dei sezionatori, compreso il montaggio, il cablaggio ed ogni
altro onere e magistero.
SOMMANO cad 1,00 5°187,93 5°187,93 301,42 5,810
15 Scomparto normalizzato di protezione trasformatore con interruttore sottocarico e fusibili.
D3.01.006.01 |Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di protezione trasformatore con inte ...
che di blocco a chiave sul comando del sezionatore, compreso il montaggio, il cablaggio ed
ogni altro onere e magistero.
SOMMANO cad 3,000  67661,38 19°984,14 1'446,85 7,240
16 Accessori per scomparti in Media Tensione Fornitura e posa in opera di accessori per
D3.01.008.06 |scomparti in Media Tensione completi di accessori minuti di montaggio, cavetteria,
morsettiere per dare il tutto perfettamente funzionante. Resistenza anticondensa S0W
comandata da termostato e protetta da fusibile
SOMMANO cad 4,00 448,04 1'792,16 60,22| 3,360
17 Accessori per scomparti in Media Tensione Fornitura e posa in opera di accessori per
D3.01.008.13 |scomparti in Media Tensione completi di accessori minuti di montaggio, cavetteria,
morsettiere ... uant'altro necessario per dare il tutto perfettamente funzionante. Rel¢ indiretto
51/50151N + toroide conforme CE 0 - 16
SOMMANO cad 1,00 1'964,15 1'964,15 60,30/ 3,070
18 Accessori per scomparti in Media Tensione Fornitura e posa in opera di accessori per
D3.01.008.16|scomparti in Media Tensione completi di accessori minuti di montaggio, cavetteria,
morsettiere e quant'altro necessario per dare il tutto perfettamente funzionante. Riduttore di
corrente a 2 secondari
SOMMANO cad 4,00 192,80 771,20 120,62| 15,640
19 Accessori per scomparti in Media Tensione Fornitura e posa in opera di accessori per
D3.01.008.17 |scomparti in Media Tensione completi di accessori minuti di montaggio, cavetteria,
morsettiere e quant'altro necessario per dare il tutto perfettamente funzionante. Riduttore di
tensione a 2 primari
SOMMANO cad 4,00 192,80 771,20 120,62| 15,640
20 Accessori per scomparti in Media Tensione Fornitura e posa in opera di accessori per
D3.01.008.32 |scomparti in Media Tensione completi di accessori minuti di montaggio, cavetteria,
morsettiere e quant'altro necessario per dare il tutto perfettamente funzionante. Illuminazione
scomparto+fusibile ed int.
SOMMANO cad 4,00 227,45 909,80 180,87| 19,880
21 Linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato
D3.05.015.06 |in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in pvc non propagante I' ... per dare
il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie:
Tipo FTP cat.6;
SOMMANO m 300,00 5,59 1'677,00 1'156,29| 68,950
22 Cavo unipolare/multipolare flessibile per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto
D3.05.019.27 jmodulo di qualita G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione ...
escola di materiale non igroscopico Guaina esterna Mescola di PVC di qualita R16. Colore
guaina Grigio: sezione 3x1,5mmgq
SOMMANO m 474,75 3,78 1'794,56 1'348,97 75,170
23 Cavo unipolare/multipolare flessibile per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto
D3.05.019.39 |modulo di qualita G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione ...
escola di materiale non igroscopico Guaina esterna Mescola di PVC di qualita R16. Colore
guaina Grigio: sezione 4x2,5mmq
SOMMANO m 175,00 4,80 840,00 612,19| 72,880
24 Tubi Rigidi filettabili Tubazione metallica rigida, zincata e filettabile, fornita e posta in opera
D3.06.005.03 |a vista, compresi i raccordi, curve, sostegni,graffe di ancoraggio o bloccaggio ... 4 m dal piano
d'appoggio ed ogni altro onere e agistero per dare la tubazione finita a regola d'arte diam.
esterno mm 25
SOMMANO m 96,00 8,13 780,48 317,19| 40,640
25 Armatura stradale a tecnologia LED applicabile su braccio o testa palo con corpo e coperchio
D3.09.038.04 |stampati in alluminio pressofuso, alettature di raffreddamento integrate alla copertura ... o I,
fornita e posta in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Esecuzione fino a 141W;
A RIPORTARE 48"716,60 7°071,56
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. L incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 48"716,60 7°071,56
SOMMANO cad 15,00 681,73 10225,95 355,86| 3,480
26 Plafoniera di emergenza con grado IP55 realizata con corpo e schermo in policarbonato
D3.10.016.05 |autoestinguente, autonomia minima 1 h, fornita e posta in opera. Sono compresi: gli accessori;
... amento; la lampada fluorescente compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
'opera finita. 1x24W (S.A.)
SOMMANO cad 4,00 312,11 1248,44 41,07/ 3,290
27 Plafoniera con tecnologia LED realizzata con corpo in lamiera di acciaio zincato, preverniciato
D3.10.017.03 |con resina poliestere, ottica dark light , fornita e posta in opera perfettamente fu ... fissaggio;
la posa in vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione
fino a 37W;
SOMMANO cad 14,00 400,66 5'609,24 411,721 7,340
28 Fornitura e posa in opera di alimentatore stabilizzato per impianti di allarme: 220V/12 V-3,5A;
D3.12.031.02 SOMMANO cad 1,00 115,37 115,37 10,22 8,860
29 Fornitura e posa in opera di centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio, con
D3.12.033.01|1 zona attivabile via radio o via cavo ¢ le rimanenti esclusivamente via radio mem ... armi,
alimentatore stabilizzato 9-15 V, completa di accumulatore al Pb ermetico 12 V - 6,5 Ah: a 2
zone parzializzabili;
SOMMANO cad 1,00 464,40 464,40 10,22 2,200
30 Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via radio,
D3.12.038.01|115 db ad 1 m, autoalimentata ed autoprotetta, rice-trasmissione di allarme progra ... nalatore
acustico di batteria scarica, con batteria 12 V/5,7 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio
in acciaio inox.
SOMMANO cad 1,00 272,11 272,11 10,23| 3,760
31 Fornitura e posa in opera di telecamera CCD a colori, sensore 1/3' matrice 512x582 elementi,
D3.12.040.01 |risoluzione orizzontale 330 linee, autoiris, standard TV CCIR-PAL, alimentazione 220 V-50
Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con I'esclusione di quest'ultimo.
SOMMANO cad 4,00 729,22 2'916,88 51,63| 1,770
32 Fornitura e posa in opera di distributori video, compresa l'attivazione dell'impianto:
D3.12.047.03 |distributore video programmabile ad 8 ingressi e 16 uscite, involucro metallico modulare per
rack, alimentazione 220 V-50 Hz;
SOMMANO cad 1,00 669,60 669,60 10,24 1,530
33 Tubazioni in acciaio saldato secondo la norma UNI EN 10224 fornite e poste in opera
H.04.031.06 |bitumate internamente in conformita al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneita per il trasporto di
acqua ... iali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. diametro
nominale di 150 mm spessore 4,0 ;
SOMMANO m 282,00 49,50 137959,00 2'560,08| 18,340
34 Tubazioni in acciaio saldato secondo la norma UNI EN 10224 fornite e poste in opera
H.04.031.07 |bitumate internamente in conformita al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneita per il trasporto di
acqua ... iali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. diametro
nominale di 200 mm spessore 5,0 ;
SOMMANO m 667,80 64,75 43240,05 6'062,26| 14,020
35 Fornitura di pezzi speciali di acciaio compreso 1'esecuzione o il ripristino dei rivestimenti
H.04.051.01 |interni ed esterni uguali a quelli delle condotte sulle quali saranno inseriti.
SOMMANO kg 2°102,50 5,58 11°731,95 0,00
36 Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale, coperchio e cuneo in ghisa sferoidale
H.04.052.08 |a norma UNI EN 1563:2004 , flangiata a norma UNI EN 1092-2:1999 scartamento conforme
... to (di 3° parte) che ne comprovi la conformita.Saracinesca a cuneo gommato PFA 16 e
flange con foratura PN 10-16 Dn 200
SOMMANO cad 4,00 931,35 3'725,40 385,21| 10,340
37 Attivita di campo per lo smontaggio delle pompe e dei rispettivi motori esistenti.
NPAQDOO01 |1l prezzo valido per entrambe le pompe oggetto di intervento ¢ valutato a corpo e ricomprende
g ... ell'ambito dell'area di pertinenza AqL e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 4,000 27700,00 10°800,00 4°085,44| 37,828
38 Attivita di campo per l'approntamento e l'installazione delle nuove pompe fornite
NPAQDO002 |dall'amministrazione.
11 prezzo valido per le pompe oggetto di altra fornitura ¢ valutato a corpo ... llocamento delle
nuove apparecchiature e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
SOMMANO a corpo 4,00/ 127000,00 48°000,00 24'512,64| 51,068
A RIPORTARE 201°694,99 45'578,38
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO L
Num.Ord. L incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 2017694,99 45'578,38
39 Fornitura e posa in opera di valvola a saracinesca corpo cilindrico a vite esterna realizzata in
NPAQDO003 |acciaio WCB DN 200 PN 100 C/VOL co le seguenti caratteristiche:
- Tenuta metallica ... utato a corpo comprende le minuterie di fissaggio ed ogni ulteriore onere
per la realizzazione a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 4,000 12'500,00 50°000,00 729,54| 1,459
40 Fornitura e posa in opera di valvola a saracinesca corpo cilindrico a vite esterna realizzata in
NPAQDO004 |acciaio WCB DN 200 PN 100 C/VOL con attuatore 400V 50HZ trifase avente velocita 45 ...
alutato a corpo comprende le minuterie di fissaggio ed ogni ulteriore onere per la realizzazione
a perfetta regola d'art
SOMMANO cadauno 4,00, 20°000,00 80°000,00 2°918,17| 3,648
41 Fornitura e posa in opera di valvola UGELLO VENTURI in acciaio ASTM A216 WCB
NPAQDO005 [PN100 DN200 - Tenuta metallica
- Tipo di conness ... utato a corpo comprende le minuterie di fissaggio ed ogni ulteriore onere
per la realizzazione a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 4,00/ 337000,00 132°000,00 5'617,48 4,256
42 Fornitura e posa in opera di valvola UGELLO VENTURI in acciaio ASTM A216 WCB
NPAQDO06 |[PN100 DN600 L=1200 mm -- Tenuta metallica
- Tipo di connessione: flangi ... utato a corpo comprende le minuterie di fissaggio ed ogni
ulteriore onere per la realizzazione a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00,  99°000,00 99°000,00 2°077,70 2,099
43 Fornitura e posa in opera di Manometro Digitale con Funzione di Data Logger monitorare e
NPAQDOO07 |trasmettere le misure di pressionecon le seguenti caratteristiche.
Pressioni normalizzate ... utato a corpo comprende le minuterie di fissaggio ed ogni ulteriore
onere per la realizzazione a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 4,000  37500,00 14°000,00 1°021,36| 7,295
44 Fornitura e posa in opera di Misuratore di portata elettromagnetico ad inserzione con le
NPAQDOOS |seguenti caratteristiche:
Principio di misura:Elettromagnetico
Campo di misura/regolazione: ... / Plastica ABS / Polipropilene
Grado di protezione: IP65 / IP68
Certificati/Omologazioni: Dichiarazione di conformita CE
SOMMANO cadauno 4,000  27500,00 10°000,00 1'021,36, 10,214
45 Fornitura e posa in opera di trattamento protettivo delle tubazioni di aspirazione e mandata con
NPAQDO09 |Sistema Galvanico filmante realizzato con rivestimento protettivo monocomponente, C ...
rbitali, ecc.
1l prezzo valutato a corpo comprende ogni ulteriore onere per la realizzazione a perfetta regola
d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00| 25°000,01 25°000,01 2'553,40| 10,214
46 Attivita di campo per la disalimentazione delle apparecchieture esistenti lo sfilaggio dei cavi lo
NPELEOO1 |smontaggio delle apparecchiature comprendente il tasporto ed il conferimento in d ... le
componentistiche da recuperare nonché di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00, 217000,00 21°000,00 574,52| 2,736
47 Avviatore elettronico in Media tensione 6000V con le seguenti caratteristiche:
NPELE002 |Corrente nominale: max 400 A,Tensione di alimentazione: max 6600Vac
Valori di Sovraccarico SCR: Fino ... A
Potenza del Motore applicabile 3000 kW /4000 HP
Dimensioni dell’ Avviatore statico (LxAxP) 1067 x 2477 x 762 mm
SOMMANO cadauno 4,00/ 947900,00 379°600,00 6'128,16) 1,614
48 Quadro di comando e controllo "SOFTSTART POMPA" in bassa tensione, di altezza
NPELEOO3 |assimilabile a mm 2000, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato in conformita alle
nortne CEI ... : Icc:25kA In:100A mm 800x400x2000Nelle misure assimilabili a (profondita x
larghezza): Icc:25kA In:100A mm 800x400x2000
SOMMANO cadauno 4,00/ 17'500,00 70°000,00 3°064,08 4,377
49 Fornitura e posa in opera di cavi unipolari isolati in gomma HEPR di qualita G26, a spessore
NPELEO0O4 |ridotto, con temperatura massima di esercizio di 105°C. Un’elevata temperatura di eserc ...
anale. Ammessa la posa interrata, in conformita all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17. CAVO
RG26H1IM16-12/20 Kv 1X70mmq
SOMMANO ml 400,00 32,00 12°800,00 2°984,00) 23,313
50 CAVI BASSA TENSIONE FR20HH2R
NPELEOO5 |cavo bassa tensione multipolare SCHERMATO con calza in rame e conduttore in rame rosso,
A RIPORTARE 17095°095,00 74°268,15

COMMITTENTE: Acquedotto Lucano Spa




pag. 6

Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

17095°095,00

747268,15

51
NPELEO006

52
NPELEO07

53
NPELEO008

54
NPELE009

55
NPELEO10

56
NPELEO11

57
NPELEO12

58
NPELEO13

59
NPELEO14

formazione flessibile, classe 5, Isolamento in gomma, qualitd ... one di calore e fumi e
sviluppo della fiamma EN 50399

Non propagazione della fiamma: EN 60332-1-2

Formazione 3x1.5

SOMMANO m

Cavo unipolare/multipolare flessibile per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto
modulo di qualita G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione ... scola
di materiale non igroscopico Guaina esterna Mescola di PVC di qualita R16. Colore guaina
Grigio: sezione 7X1,5mmq;

SOMMANO ml

Cavo unipolare/multipolare flessibile per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto
modulo di qualita G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione ... cola
di materiale non igroscopico Guaina esterna Mescola di PVC di qualita R16. Colore guaina
Grigio: sezione 12x1,5mmq;

SOMMANO ml

Pulsantiera in Lega di alluminio a tre fori montata su scatolato in acciaio 100x60 ,completo di
base di fissaggio.Comprensivo di segnalazione a tre colori per individuazione dello stato
dell'utilizzatore.

SOMMANO cadauno

Tappetino in gomma VDE anti scossa elettrica

Spessore 4,5 mm

max. tensione 30.000 V.

70 ° Shore +/- 5

Estensibile 200%

Resistenza alla trazione 50 kg / cm2

VDE 0303-21

DIN EN 60243-1

IEC 61111: 2009 CLASS 2

Certificato Tiiv, CE, Reach ¢ RoHS
SOMMANO mq

Intervento di manutenzione e verifica da porre in essere sui trasformatori ad olio n.2 e 3
esistenti comprendente :
- Sostituzione delle guarnizioni dei due trasformatori.
- Tratt ... RA
1l prezzo valutato a corpo ¢ comprensivo di ogni onere necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di quadro di telecontrollo dotato delle seguenti apparecchiature: -
Alimentazione 10...30 vac/dc; - n.6 ingressi digitali; - n.6 ingressi analogici; - n.6 ... tero per la
eventuale rimozione di quello esistente e la fornitura e posa del nuovo quadro perfettamente
funzionante.

SOMMANO cadauno

Fomitura e posa in opera di n. 1 "QUADRO ACQUISIZIONE DATI SERBATOIO-
SOLLEVAMENTO" di automazione e supervisione/acquisizione dati da installare nel
serbatoio come di seguito indic ... et-point di livello serbatoio per la gestione dello sfioro, reset
degli allarmi inoltrati via SMS ai reperibili, ecc).

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di PC DESK completo di monitor 24" e router concentratore di VPN
per l'interconnessione con il PLC presso il serbatoio.
11 SW applicativo SCADA personaliz ... dall'applicazione SCADA dovra essere aperto ed
esportabile vs altre applicazioni (SIT, GIS, ecc.) di Acquedotto Lucano.

SOMMANO cadauno

Intervento di manutenzione e verifica da porre in essere sui i quadri e le apparecchiature
esistenti con verifica di apertura e chiusura interruttori, test report scatti, prove di ... c.
11 prezzo valutato a corpo ¢ comprensivo di ogni onere necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

17250,00

200,00

565,00

90,80

1,00

11,50

11,00

14,00

17100,00

150,00

24°000,00

3'500,00

12°000,00

20°500,00

18°000,00

14°375,00

27200,00

7°910,00

87800,00

13°620,00

24000,00

3'500,00

12°000,00

20500,00

18°000,00

37725,00

498,00

1'683,70

1'591,04

57796,67

17252,29

636,13

2°839,80

4'637,31

939,22

17220°000,00

97'867,31

17220°000,00

97'867,31

25,913

22,636

21,286

18,080

42,560

5,218

18,175

23,665

22,621

5,218

8,022

8,022

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acquedotto Lucano Spa




pag. 7

Data, SETTEMBRE, 2023

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 17220°000,00 97'867,31 8,022
C:001 OG 1 Edifici civili e industriali euro 6271,79 743,08 11,848
C:001.001 Realizzazione nuovo Cavedio euro 6'271,79 743,08 11,848
C:002 OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi euro 672°271,80 43°579,59| 6,482
C:002.002 Opere elettriche euro 672°271,80 43'579,59| 6,482
C:003 OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 541°456,41 53'544,64| 9,889
C:003.003 Apparecchiature idrauliche euro 541°456,41 53°544,64| 9,889
TOTALE euro 1220°000,00 97'867,31 8,022

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acquedotto Lucano Spa [E.001 E.003_E.006.dcf (C:\Users\archc\Desktop\A QL\Pietrasasso\pietrasasso\di lavoro\elaborati economici\) v.1/59]
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