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1. Dotazione finanziaria € Quadro Economico

L’intervento risulta finanziato con le DGR n. 561/17, la DGR 522/19 e la DGR 972/22 a
valere sui PO FESR BASILICATA 2014-2020 Asse Prioritario V - Azione 6B.6.3.1. per un
totale complessivo di €. 1.500.000 iva compresa.

Il titolo del progetto risulta essere:

Potenziamento, efficientamento e automazione dell'impianto di sollevamento idrico
Pietrasasso a Castelluccio Inf. (PZ) — Il Stralcio Revamping ISI Pietrasasso - Importo €.
1.500.000,00 - CUP 175H17000040006.

Il quadro economico, risulta essere il seguente:

Comune di Castelluccio Inferiore (PZ)

Oggetto: DGR n. 561/17 - DGR 522/19 - DGR 972/22 - PO FESR BASILICATA 2014-2020 Asse
Prioritario V - Azione 6B.6.3.1. - Potenziamento, efficientamento e automazione dell’'impianto di
sollevamento idrico Pietrasasso a Castelluccio Inf. (PZ) - II Stralcio Revamping ISI Pietrasasso
(I rif. al Codice si intendono al D. Igs n. 36/2023 - QE art. 5 Allegato 1.7)

ALLEGATO SUB. 1 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A - LAVORI E/O SERVIZI E FORNITURE

Al - LAVORI

al) Lavori a misura € 0,00

a2) Lavori a corpo €1 220 000,00
b) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €11611,82
c) importo relativo all’aliquota per |'attuazione di misure volte alla prevenzione e

repressione della criminalita e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 204, €0,00

comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso

d) opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite
di importo del 2 per cento del costo complessivo dell’'opera; costi per il monitoraggio € 0,00
ambientale

Totale a base di appalto (a1+a2+b+c+d) | €1 231 611,82

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi

i rimborsi previa fattura (max tra il 5 e il 10 per cento dell'importo di A) €0,00

2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura €0.00
della stazione appaltante !

3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura €0.00
del progettista !

4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze € 0,00

5) imprevisti (max tra il 5 e il 10 per cento dell'importo di A) € 15 000,00
6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, €14 777,06

lettera a), del codice

7) acquisizione aree o immobili, indennizzi € 0,00

8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attivita preliminari, ivi compreso
I'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove
pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze € 60 000,00
dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
all’'assistenza giornaliera e contabilita

8a) spese tecniche relative all’incentivo di cui all’articolo 45 del codice, nella misura
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente € 19 705,79
(art. 45 comma 3 80% del 2%)

9) spese per attivita tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione,
di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei
progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, € 0,00
del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 42
del codice

10) spese di cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del codice (art. 45 comma 5 20% del 2%) € 4 926,45




11) eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
12) spese per pubblicita €2 000,00
13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o
specificamente previste dal capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 116 comma
. . g . : . : - € 1 500,00

11, del codice, nonche per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione
dell’'opera, ove prescritto
14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi

A € 8 500,00
specialistici
15) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all’articolo 41, € 0,00
comma 4, del codice
16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale € 0,00
17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio €0.00

1949, n. 717

18a) I.V.A. sui lavori (10% su al+a2+b+B5)

€ 126 138,89

18b) I.V.A. sui servizi di progettazione, verifica e collaudo (22% su 8) +9) +14))

€15 070,00

18c) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)

€ 770,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

€ 268 388,18

TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A + B)

€1 500 000,00




