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1. Dotazione finanziaria e Quadro Economico 

L’intervento risulta finanziato con le DGR n. 561/17, la DGR 522/19 e la DGR 972/22 a 

valere sui PO FESR BASILICATA 2014-2020 Asse Prioritario V - Azione 6B.6.3.1. per un 

totale complessivo di €. 1.500.000 iva compresa. 

Il titolo del progetto risulta essere: 

Potenziamento, efficientamento e automazione dell’impianto di sollevamento idrico 

Pietrasasso a Castelluccio Inf. (PZ) – II Stralcio Revamping ISI Pietrasasso - Importo €. 

1.500.000,00 - CUP I75H17000040006. 

Il quadro economico, risulta essere il seguente: 

Comune di Castelluccio Inferiore (PZ) 

Oggetto: DGR n. 561/17 – DGR 522/19 - DGR 972/22 - PO FESR BASILICATA 2014-2020 Asse 

Prioritario V - Azione 6B.6.3.1. - Potenziamento, efficientamento e automazione dell’impianto di 

sollevamento idrico Pietrasasso a Castelluccio Inf. (PZ) – II Stralcio Revamping ISI Pietrasasso                                          
(I rif. al Codice si intendono al D. lgs n. 36/2023 - QE art. 5 Allegato 1.7) 

ALLEGATO SUB. 1 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

A - LAVORI E/O SERVIZI E FORNITURE 

A1 - LAVORI 

a1) Lavori a misura  € 0,00 

a2) Lavori a corpo  € 1 220 000,00 

b) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 11 611,82 

c) importo relativo all’aliquota per l’attuazione di misure volte alla prevenzione e 

repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 204, 
comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso 

€ 0,00 

d) opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto ambientale e sociale, nel limite 

di importo del 2 per cento del costo complessivo dell’opera; costi per il monitoraggio 
ambientale 

€ 0,00 

Totale a base di appalto (a1+a2+b+c+d) € 1 231 611,82 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER: 

1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi 
i rimborsi previa fattura (max tra il 5 e il 10 per cento dell'importo di A) 

€ 0,00 

2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura 

della stazione appaltante 
€ 0,00 

3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura 
del progettista 

€ 0,00 

4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze € 0,00 

5) imprevisti (max tra il 5 e il 10 per cento dell'importo di A) € 15 000,00 

6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, 
lettera a), del codice 

€ 14 777,06 

7) acquisizione aree o immobili, indennizzi € 0,00 

8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso 
l’eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove 
pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze 
dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
all’assistenza giornaliera e contabilità 

€ 60 000,00 

8a) spese tecniche relative all’incentivo di cui all’articolo 45 del codice, nella misura 
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente 
(art. 45 comma 3 80% del 2%) 

€ 19 705,79 

9) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, 
di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei 
progettisti qualora dipendenti dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, 

del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 42 
del codice 

€ 0,00 

10) spese di cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del codice (art. 45 comma 5 20% del 2%) € 4 926,45 
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11) eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00 

12) spese per pubblicità € 2 000,00 

13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o 

specificamente previste dal capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 116 comma 
11, del codice, nonché per l’eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione 
dell’opera, ove prescritto 

€ 1 500,00 

14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi 
specialistici 

€ 8 500,00 

15) spese per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui all’articolo 41, 
comma 4, del codice 

€ 0,00 

16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale € 0,00 

17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 
1949, n. 717 

€ 0,00 

18a) I.V.A. sui lavori (10% su a1+a2+b+B5) € 126 138,89 

18b) I.V.A. sui servizi di progettazione, verifica e collaudo (22% su 8) +9) +14)) € 15 070,00 

18c) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%) € 770,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 268 388,18 

TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A + B) € 1 500 000,00 

 


